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Capitulo 01 - GENERALIDADES

-Esta Memoria Particular complementa la informacion expresada en planos, planillas,
detalles y en la Memoria Constructiva General del M.T.0.P. (M.C.G.) a los efectos de
realizar las construcciones proyectadas.

-Se trata de un terreno baldio en la calle Uruguay entre J.G. Artigas y Salto, en la ciudad de
Ciudad del Plata, Departamento de San José.

-La intervencién sera total, acondicionamiento de espacios exteriores y construccion de un
edificio.

-La propuesta contempla en lineas generales las siguientes tareas:

Se acondicionara el terreno existente para la construccién del nuevo edificio.

Se desmontaran juegos existentes, para luego reubicarlos en la nueva organizacion
espacial.

Se demolera estructura existente.

El edificio estara integrado por dos sectores independientes en los que funcionara un
CAPI (Centro de Atencion a la Primer Infancia) y CED (Centro de Estudio y
Derivaciéon). EI CAPI contara con salas para nifios, oficinas, depésitos y servicios
como bafios y cocina. El CED contara con Oficinas, salas de técnicos y servicios.

Se reorganizaran y acondicionaran los espacios exteriores. Se construira un cerco
perimetral con malla electrosoldada y postes prefabricados de hormigbn que
delimitara el espacio exterior de uso exclusivo del Edificio. Por otro lado el terreno
gue quedara fuera de este cerco se destinara a construir una plaza de uso publico.
Se disefiara e instalara el sistema de prevencién y proteccién contra incendios segun
Decreto N°260/013.

En el Espacio exterior de uso exclusivo se suministraran y plantaran arboles, césped,
plantas, bancos de hormigon (segun recaudos gréaficos) y pavimentos peatonales.

En la plaza de caracter publico se construird una pista de Skate, se colocaran
bancos, se suministrara y plantaran éarboles, césped en panes y plantas; se
construird nuevas veredas por las calles J.G. Artigas y Uruguay, se entubara la
cuneta existente en 3 puntos para acceso peatonal al terreno; se colocaran
nuevamente los juegos existentes.

-Se debera tener en cuenta que el edificio deberad ser ACCESIBLE en su totalidad, para lo
cual el disefio de los espacios, circulaciones, aberturas, sefalizaciones, etc. debera cumplir
con la norma UNIT 200:2014.
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-El proyecto definitivo debera cumplir con todas las normativas vigentes, tanto municipales
como nacionales. Se deberd obtener las habilitaciones de todos los organismos

competentes.

-Se verificaran los limites del predio y ubicacion de ejes medianeros previo al inicio de la
obra, ya que en varios sectores ésta implica construcciones sobre ellos. Para esto se
requerird la intervencion de un ingeniero agrimensor.

-Se revisaran los niveles tanto interiores como exteriores; de ser necesario se realizaran
desmontes y/o rellenos. Esta situacion deberd plasmarse en los recaudos gréficos vy
escritos.

-Antes del comienzo de las obras se realizara el Visado del Proyecto Ejecutivo segln lo
previsto en el punto 14 de la SECCION Il del PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
que forma parte de este llamado.

Capitulo 02 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS

-El Contratista se ocupara y sera responsable de todos los trabajos que se desarrollen en la
obra, aquellos que ejecute directamente y aquellos para los cuales deba subcontratar a
otras empresas.

-Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipo necesario
para completar todos los trabajos indicados en los planos adjuntos, incluyendo todos los
detalles y también aquellos trabajos que sin estar concretamente especificados en los
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacion y una construccion esmerada.

-El Contratista General debera coordinar y ordenar la totalidad de los Subcontratos
presentes en la obra, aun cuando alguno de ellos sea contratado directamente por el
propietario. El Contratista y Subcontratistas deberan estar familiarizados con el P. de C. P. y
la presente Memoria Descriptiva y cumplir con todas las partes de estos documentos, planos
de proyecto y especificaciones complementarias.

Capitulo 03 — ESTRUCTURA

-Se realizaran todos los cateos de suelo necesarios para el correcto dimensionamiento de la
estructura.

-Se debera dimensionar y disefiar toda la estructura nueva que sera de hormigén armado,
respetando en todo momento el disefio Arquitecténico y pautas establecidas por el
Departamento de Arquitectura.

-La cubierta del edificio sera de panel sandwich tipo ISODEC con pendiente, con caida libre.
-La cubierta de paneles tipo ISODEC serd como minimo de e=15cm. Se montara sobre
estructura metalica galvanizada, con todos los accesorios y protecciones necesarios que
aseguren una perfecta estanqueidad. Se cuidard el acabado de los paneles durante el
transporte, maniobra y colocacion; de resultar dafiados deberan repararse y/o sustituirse.
-Se debera dimensionar los diferentes componentes de la pérgola a construir, conformada
por tubulares rectangulares de Aluminio (segun lamina L09).

-También se debera dimensionar y disefar la estructura para construir la pista de Skate.

-Se presentaran los detalles que sean necesarios para la correcta comprensién del proyecto.

Capitulo 04 - ALBANILERIA

Demoliciones, desmontes y excavaciones

-Se demolera la estructura existente.

-Se desmontaran con cuidado de no dafarse los juegos existentes en el terreno, para su
posterior reubicacion y colocacion en la plaza publica planteada.

-Se realizaran las excavaciones para la nueva instalacion sanitaria y eléctrica y para
construir los cimientos correspondientes.

Campbell 1424 — Montevideo Uruguay — telefax 2 708 97 17 Péagina 3 de 25
email: arquitectura@inau.gub.uy



nav

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

Paramentos verticales

MUROS EXTERIORES (segun planilla):

-Los muros nuevos seran en todos los casos dobles de mampuesto, con camara de aire y
aislacion térmica y humidica adecuada (segun planilla de muros). Su disefio debe cumplir
con un coeficiente de transmitancia térmica total (U) maximo de 0.85W/(m2.K). Interiormente
se terminardn con revoque a dos capas (gruesa y fina) 6 segun indique la planilla de
terminaciones; y exteriormente se terminardn en algunos casos con revoque a tres capas
(impermeable y gruesa) mas un revestimiento monocapa en base a polimeros acrilicos y
cargas minerales tipo QUIMTEX ROMANO FINO color a definir (alta resistencia a la
intemperie, buena elasticidad e impermeabilidad); en otros casos se terminaran con ladrillo
visto segun disefio planteado en fachadas (ver planilla de muros y recaudos gréficos).

-Los antepechos seran armados y tendran pendiente adecuada para asegurar el desague.
-Se presentaran los célculos de transmitancia térmica de todos los tipos de cerramientos.

TABIQUERIA INTERIOR (segun planilla):

-En general todos los tabiques seran de placa de yeso (ver capitulo YESO), terminados
segun corresponda (ver planilla de terminaciones).

-En el local 24 (Bafio de funcionarios en CAPI) se construira mampara de ducha con ladrillos
de vidrio lisos y tubo de aluminio de 20x75mm a modo de cubrecanto. La altura del tabique
sera de 180cm (ver gréaficos de bafios).

Revoques
-Se revocaran todos los sectores donde se realicen trabajos de albafiileria en gruesa vy fina,

teniendo especial cuidado en su acabado. Los sectores de ducha se impermeabilizaran con
hidrofugo hasta h=2.00 m.

-Las vigas de fundacién se revocaran con arena y c. portland con hidr6fugo en sus tres
caras.

-En todas las aristas vistas se colocaran cantoneras metélicas.

-Los revoques exteriores nuevos serdn a 3 capas: impermeable (hidrofugo), grueso y
terminacion revestimiento mono-capa color a definir. (Segun planilla de muros)

-Los revoques interiores nuevos seran a 2 capas: gruesa y fina. (Segun planilla de muros)

Revestimientos (ver planilla de terminaciones)

-Los bafios se revestiran segun se especifica en la planilla de terminaciones. La Empresa
presentara las diferentes fachadas de los locales con el despiezo correspondiente, que
debera ser aprobada por la Supervision de Obra.

-En local circulacion (Local 19) se revestira con cerAmica blanca 11lxllcm, en algunos
sectores marcados en recaudos gréaficos se colocaran pafios de colores de la misma
ceramica que seran definidos por la S.O. (Segun planilla de terminaciones)

-En la cocina (L25) el revestimiento serd con ceramica blanca 30x60cm hasta la altura de
cielorraso h=230cm.

-En el lavadero (L20) se revestiran todos los muros con ceramica blanca satinada de
30x60cm hasta la altura de cielorraso h=210cm.

-En las salas de nifios (LO1, L0O4, LO7, LO8 y LO5) se revestira el basamento de muros
h=150cm con ceramica blanca 11x11cm y algunos insertos de colores. (Segun planilla de
terminaciones).

-En Salas de nifios (L04, LO7, LO8 y LO5) sobre mesada de granito GO1 se revestira con
ceramica blanca 30x60cm, al menos 2 hiladas de ceramica.

-En fachada Norte se revestiran algunos pafios con ceramica de color 11x11cm, seguin se
indique en recaudos gréficos.

-La Empresa presentara una propuesta para los diferentes sectores, que sera aprobada por
la S.O.

-Los revestimientos que no lleguen a la altura de cielorraso se remataran con U de aluminio
(12mm) a modo del listelo y en todas las aristas vistas se colocaran cantoneras de igual
material.
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-Todos los revestimientos seran suministrados por el contratista y tendran que ser
aprobados por la S.O. Se exhibiran muestras de materiales para su aprobacion por parte del
Departamento de Arquitectura de INAU.

Pavimentos (ver planilla de terminaciones)

-Todos los pavimentos y z6calos seran nuevos segun lo que se especifica en la planilla de
terminaciones.

-Los pavimentos exteriores seran de baldosa rustica de arena y cemento pértland de
40x40cm. Los escalones exteriores podran terminarse con la misma baldosa y nariz de
angulo de hierro o podran construirse como losetas de hormigén armado pre-fabricadas.

-La terminacion de las veredas a construir sera de acuerdo a lo establecido en la normativa
municipal. Se sugiere como terminacion “cemento rayado”.

-Los sectores de ducha se construiran 5cm por debajo del nivel de piso terminado; se
colocaran narices de granito de 20x50mm como terminacion del pavimento en el desnivel.
-En las puertas interiores se colocaran entrepuertas de madera dura, en puertas de servicios
(bafios, tisaneria y cocina) se colocara entrepuertas de granito.

-En accesos a CAPI y CED se colocara felpudo de alto transito.

-En todos los escalones interior/exterior se colocardn narices de granito del ancho de la
mocheta (100x20mm) o angulo de hierro de 171/2.

-En todos los sectores donde se cologuen pavimentos (interiores y exteriores) se construiran
contrapisos de hormigén armado de e=10cm con malla electrosoldada 20 x 20 x 3.2.

-Todos los pavimentos y materiales seran suministrados por el contratista y tendran que ser
aprobados por la S.0. Se exhibiran muestras de materiales para su aprobacién por parte del
Departamento de Arquitectura de INAU.

Alero en fachada Norte

-En fachada norte se realizara un alero conformado por una losa de H.A., cuyo perimetro se
conformard por un perfil PNI 160, dicha losa tendra una ancho de 185cm vy la longitud de
todo el edificio. El alero sobresaldra del muro (plomo exterior) 90 cm, y a (plomo interior)
pasara 65cm. Tanto la losa como el perfil se pintara de color blanco.

Capitulo 05 - YESO

Tabigues de yeso

-Se construiran los tabiques de yeso detallados en graficos y planilla de tabiques.

-Se ejecutara tabiqueria con una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado N°
24, en un sistema de soleras de 70mm, y montantes de 69mm, dispuestos a una distancia
no mayor a 40 cm, respectivamente, asentada sobre el piso y rematados en el cielorraso. Se
emplacara con placa de yeso de e=12.5mm (por cara). En el caso de los bafios, se utilizara
placa adecuada para revestir. El tabique T04 indicado en recaudos graficos y planilla de
muros se emplacara con doble placa de yeso en ambas caras.

-Todo el interior del tabique se rellenara con fieltro liviano de lana de vidrio tipo ISOVER
para asegurar una correcta aislacion acustica.

-Las juntas de las placas se cerraran con cinta de papel masillada. Las juntas se entregaran
lijadas, sin rebarbas y sin afloramientos de cinta.

-La construccion sera estable y perfectamente aplomada. Se realizaran los refuerzos de
estructura necesarios para colgar equipamiento y demas, con listones de madera de pino
cepillado de 2” x 3” atornillados a los montantes de los tabiques.

-Todas las aristas expuestas deberan llevar cantoneras de chapa del tipo para tabiqueria,
con cinta de papel. Las bocas de luz, perforaciones y tapas de acceso necesarias para
todas las instalaciones se entregaran en perfectas condiciones de remocion y terminacion.

Cielorrasos

-Se construiran cielorrasos en todos los locales indicados en planilla de terminaciones con
perfileria de acero galvanizado y placas de yeso bihidratado (CaSO4 + 2 H20) revestidas en
papel de celulosa sobre ambas caras. Las juntas entre las placas se resuelven con masilla y
cinta de papel especial, obteniéndose superficies perfectamente lisas y prontas para pintar.
La union de la placa con el paramento se terminard segun indique la planilla de
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terminaciones, por lo general se colocard moldura perimetral de espuma tipo i-1 de
35x35mm.

-En el local 21 Sala de Espera del CED se construird cenefa de yeso para pases de
eléctrica.

-En los locales 04, 03, 08 y 11 Salas de Nifios se construira una cenefa arriba de la mesada
GO01 para colocacion de luminarias.

Capitulo 06 - CARPINTERIA DE ALUMINIO

-Se suministraran y amuraran todas las aberturas indicadas en recaudos gréaficos (A0l hasta
A24).

-En el caso de existir en gréficos alguna abertura que no se encuentre planillada también se
incluira.

-Todas las aberturas nuevas a colocar se construirdn siguiendo el disefio del anteproyecto,
con la serie indicada en planillas. Para hojas batientes de grandes dimensiones podra llegar
a exigirse la serie GALA 66, segun lo recomendado.

-Se utilizaran todos los accesorios de la serie para asegurar el correcto funcionamiento y
estanqueidad. En el caso de existir mas de una opcion de accesorios de maniobra, cierre,
etc. la decision sera de la S.O.

-Las aberturas se construiran en anodizado natural.

-Los amures se realizaran con arena y cemento poértland 3:1 cuidando la impermeabilidad de
la mocheta.

-En la fachada Norte sobre calle Uruguay se construira una pérgola conformada por
tubulares de aluminio siguiendo las pautas y disefio propuestos en la lamina 09. Se
colocaran a modo de pdrticos, sujetos del PNI 160 del alero de la fachada, y amurados al
piso en su otro extremo tubulares de aluminio de 100x150mm (como minimo), los cuales
soportaran tubulares menores de 25x50mm, colocados a modo de celosia para producir
sombra. Las dimensiones de la perfileria mencionada que cumpla con una funcién
estructural serd la adecuada segun las medidas de la pérgola disefiada, quedando a cargo
de la empresa oferente los célculos pertinentes. La disposicion de los tubulares menores
que conformaran la celosia se hara de acuerdo a la sombra que produzcan en planta, se
sugiere que algunos pafios la celosia sea menos densa que en otros. El disefio sera
aprobado por la S.O.

Capitulo 07 - CARPINTERIA DE HIERRO

-Se suministrara todas las aberturas, portones y rejas indicados en recaudos (H1 a H24).
También se incluirdn aquellas que figuren en recaudos y no estén planilladas.

-Se suministraran y colocaran regueras en fachada Sur que recibiran el desagtie del techo,
el cual posee caida libre. Las mismas se realizardn con marco L de hierro (dimensiones a
definir) y reja tipo orsogril o similar. Las regueras se realizaran por pafios pequefios tales
que puedan ser levantados con facilidad por los usuarios para la desobstruccién de los
desagues. El disefio sera aprobado por la S.O.

-Se suministrara y colocara rejas en todas las aberturas exteriores.

-Se suministrard y colocara columnas para luminarias exteriores, segun planillas.

-Todos los disefios de herreria seran de acuerdo a los recaudos graficos y deberan ser
aprobados por la S.O.

Capitulo 08 - ACERO INOXIDABLE

-Se suministrard todo el equipamiento en acero inoxidable indicado en recaudos (A0l a
Ai04). También se incluirdn aquellas que figuren en recaudos y no estén planilladas.

-Se suministrara y colocard campana de acero inoxidable en el local 25 Cocina (ver planilla
AiO1 lamina 61).

-Se suministrara y colocar4 mesada con pileton en los locales 02, 05 y 09 Bafios de Nifios
(ver planilla Ai0O4 lamina 61).

-Se suministrara y colocara mesada con piletas en Local 25 Cocina (ver planillas Ai02 y Ai03
lamina 62).
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-Todos los disefios de herreria seran de acuerdo a los recaudos graficos y deberan ser
aprobados por la S.O.

Capitulo 09 - CARPINTERIA y EQUIPAMIENTO DE MADERA

-Se suministraran y amuraran las aberturas y equipamiento que se indican en recaudos
(C1 al CO7). También se incluiran aquellas que figuren en recaudos y no estén planilladas.
Como se indica en planillas todas las aberturas llevaran vinilos de corte indicando el local.
-En el caso de aberturas todos los marcos seran cajon y llevaran contramarcos. Las hojas
lisas seran de bastidor de e=35mm de pino, con enchapado de MDF laminado y los cantos
seran macizos de cedro. Se utilizaran pomelas de acero inoxidable de 90/120mm y tirador
de barra vertical con chapa de Acero Inoxidable. (Segun planillas)

-Se suministraran y colocaran los equipamientos que se indican en recaudos gréaficos
(Planillas Eqg.01 al Eq16). También se incluirdn aquellos que figuren en recaudos y no estén
planillados.

-En el caso del equipamiento se utilizara herrajes y accesorios segun planillas.

-Se deberd tener en cuenta que para el disefio del equipamiento se solicitara utilizar placas
MDF melaminico color tipo “MASISA LINEA COLOR” vy “MASISA LINEA LACA’. Los
colores se definiran en el proyector ejecutivo.

-Todos los disefios de carpinteria y equipamiento se haran de acuerdo a los recaudos
graficos y deberan ser aprobados por la S.O. Se exhibiran muestras de materiales para su
aprobacién por parte del Departamento de Arquitectura de INAU.

Capitulo 10 — EQUIPAMIENTO

-En todos los casos se presentaran planillas completas de todos los espejos, mesadas,
mobiliario y piletones para su aprobacién por parte del Departamento de Arquitectura.

Mesadas

-Se suministraran y colocaran las mesadas de granito gris mara G01 a G06 segun lo
indicado en recaudos gréaficos (ver laminas 56, 57 y 58).

-Se construirdan con granito gris mara y llevardn regrueso en algunos casos segun se
especifica en planillas.

-Se colocaran sobre losa de hormigon armado de e=6cm o sobre mueble segun se
especifique. Las losas para apoyo de mesada que se encuentren contiguas a tabiques
livianos se apoyaran sobre muretes realizados de mamposteria. Se sellar4d adecuadamente
el granito contra el tabique.

-Las mesadas que llevaran piletas de acero inoxidable seran las indicadas en planillas.
Espejos

-Se suministraran y colocaran espejos en los locales indicados en recaudos graficos.
Locales 01, 04, 07, 08 y 11 Salas de Nifios: 150x200cm.

Locales 02, 05 y 09 Bafios de Nifios: 180x95cm.

Locales 13, 14 Bafios CED y 24 Bafos de funcionarios CAPI: 100x80cm.

Locales 06 y 15 Bafios Accesibles: ® 60cm.

-Todos los espejos llevaran borde pulido.

-Todas las cantidades y dimensiones se verificaran en obra.

Otros

-En el bafio accesible se colocaran todos los elementos (barrotes horizontales, verticales,
etc.) establecidos en la norma UNIT 200:2014. Frente al inodoro se colocard asiento
rebatible.

Vinilos en puertas y vidrios

-Las hojas de puertas interiores llevaran vinilos identificatorios del destino al que se accede,
cuyo disefio sera aprobado por la S.O. (de un tamafio aprox de 60x60cm). Salvo el caso de
la abertura compuesta por A24 y C01 donde el disefio del vinilo se indica claramente en
planilla (LAmina 38).

Capitulo 11 - PINTURA
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Generalidades

-Se ejecutaran los trabajos de acuerdo con las especificaciones y lo que disponga en cada
caso la S.O. en cuanto al acabado de los distintos tratamientos y a los colores, para lo cual
se realizaran las muestras que se soliciten.

-La S.O. tendra absoluta libertad en cuanto a la eleccién y variacion de los colores. Estos
seran preparados mediante cédigo del fabricante de marca reconocida, la cual deberd ser
aprobada por la S.O.

-Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacién de color uniforme sin
trazos de pincel, manchas, chorreaduras, depositos o elementos extrafios adheridos.

-En caso de pintura del mismo color sobre grandes superficies se exigira que la preparacion
se realice en una sola vez, para evitar posibles diferencias de tono.

-Se exigird garantia por los trabajos de pintura debiendo estos mantenerse en condiciones
inalterables quedando excluidas alteraciones por defectos de uso.

Paramentos verticales interiores

-En paramentos verticales (revocados o de yeso) se realizara enduido plastico de e=2 mm.,
ljado para una perfecta y correcta terminacion superficial. Se imprimara con fondo para
luego aplicar pintura latex super lavable a 3 (tres) manos (minimo), o hasta lograr poder
cubriente adecuado segun lo indicara la S.O.

-Las diferentes superficies se pintaran de acuerdo a lo que se especifica en la planilla de
terminaciones.

Cielorrasos
-Los cielorrasos se pintaran con tres manos de pintura para cielorrasos tipo CIELORRASOS
ANTIHONGOS INCA color blanco.

Carpinteria y equipamiento

-La carpinteria se lijara y se pintara como minimo con tres manos de protector para madera
satinado (lustre) tipo INCASTAIN; siguiendo lo especificado en las planillas
correspondientes.

-La estructura de madera maciza y metalica del equipamiento se pintara con tres manos de
esmalte sintético satinado tipo SATINCA.

Herreria

-La herreria se lijard y se pintard con dos manos de antioxido y tres manos de esmalte
sintético satinado tipo SATINCA.

Paramentos verticales exteriores

-Se pintaran todas las superficies y muros exteriores (que no lleven revestimiento monocapa
0_revestimiento _ceramico) con tres manos de pintura acrilica impermeable para exteriores
tipo INCAFRENT o INCAMUR.

Capitulo 12 - INSTALACION SANITARIA Téc. Sanitario Héctor Aquirre

12.1 _Generalidades

Esta Memoria Particular complementa la informaciéon expresada en los recaudos
graficos (planos, planillas, etc.).

Se construiran todas las instalaciones sanitarias del inmueble:

a)-Desagues primarios, secundarios, pluviales, considerando que el sistema es separativo y
estatico.

b)-Sistema de abastecimiento directo y el de distribucién derivado.

Las obras se ejecutaran con las mayores previsiones respecto a la seguridad. Se exigira
una esmerada ejecucion y calidad, en la construccién de todas las instalaciones sanitarias.
Se deberan colocar todos aquellos materiales y elementos que, aun no estando indicados
en los planos y memoria, sean necesarios para el correcto funcionamiento asi como
para el cumplimiento de las exigencias reglamentarias que correspondan. La instalacion
serd acorde a las normativas reglamentarias de las Intendencias de Montevideo y de San
José, debiendo la empresa contar con Técnico Sanitario habilitado responsable durante la
obra.
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Se confeccionara el proyecto de instalacién sanitaria, (teniendo en cuenta concepto e
idea presentado por este departamento, en los recaudos) avalado por el técnico instalador
quien realizara los calculos para que el caudal y la presion sean adecuadas en las tomas,
en caso de simultaneidad maxima en el uso, firmara los planos definitivos de la obra y
asumira la responsabilidad civil sobre la misma.

El INAU tomara dicho proyecto como una “propuesta”, lo analizara por medio de sus
técnicos y podra proponer (si fuera necesario) cambios menores que considere
convenientes sin alterar sustancialmente lo propuesto y sin_modificar_el importe de la
oferta. El contratista ajustard el proyecto a dichos cambios y presentard una nueva
propuesta. El procedimiento se repetird hasta llegar a la propuesta que INAU considere
adecuada, momento en el cual pasara de la condicién de “propuesta” a la de “proyecto
ejecutivo”. También se entregard cronograma de obra.

Una vez finalizados los trabajos se entregardn dos copias impresas y archivo en
formato electronico de los planos del proyecto ejecutado, memoria descriptiva y
detalles de los materiales utilizados.

12.2 Visita de obra

Se establecera una ‘visita de obra obligatoria’ para el registro de las condicionantes fisicas
del lugar de obra, realizar mediciones (presién y caudal), asignacion de vestuario, servicios
higiénicos, etcétera.

12.3 Normas de construcciones sanitarias

Las instalaciones sanitarias que se realicen y/o acondicionen deberan cumplir con
los requerimientos exigidos por el Pliego de condiciones para el Sistema de contrato de
obra “llave en mano”, la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del Ministerio
de Transporte y Obras Publicas (MTOP) y por las reglamentaciones Municipales
correspondientes.

Todos los elementos a utilizar cumplirdn con las normas UNIT correspondientes a
materiales sanitarios, se entregara una muestra testigo de los mismos, de ser solicitada.

12.4 Herramientas

Las herramientas, instrumentos, maquinas, escaleras, andamios y todo otro equipo de
apoyo necesario para la realizacion de los trabajos seran suministrados por la empresa
adjudicataria.

12.5 Responsabilidad

La empresa Contratista mantendra su responsabilidad decenal por los trabajos
realizados (articulo 1844 del Cddigo Civil).

12.6 Contradicciones / omisiones

En caso de presentarse contradicciones entre lo expresado en los recaudos
proporcionados y la presente memoria, u omisiones severas; el contratista consultara a la
supervisién de obra. La consulta se evacuara por via email tal que la misma, y la respuesta
correspondiente queden documentadas (correo electrénico).

12.7 Inspecciones de S.O.
Se pautara una rutina de inspecciones a efectuar por Técnico competente del
Departamento de Arquitectura quién realizara la Supervision de Obra.
Las pruebas serdn supervisadas minuciosamente, se considerara en ellas:

a) calidad de los materiales, aplicacién de los reglamentos, manipulacion, recorridos,
pendientes, protecciones, sujecion o amure y presentacion.

b) Inspeccion de todas las cafierias no aceptandose caferias tapadas sin previa
autorizacion de la S.O.

c) Los posibles cambios realizados durante la ejecucién de las obras por razones de
fuerza mayor deberan ser siempre consultadas con la S.O. para obtener la anuencia de su
ejecucion. Si asi no fuera, y la S.0O. no los avalara estas deberan retirarse y rehacerse a
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conformidad de la S.O. sin que esto motive reclamo alguno en lo econdémico, ni en la
oferta ni en los aportes sociales que los trabajos demanden.

d) El tratamiento, las uniones y las protecciones de los distintos materiales se
realizaran siguiendo las especificaciones del fabricante.

e) No se admitirAn uniones entre distintos materiales sin las piezas adecuadas y
aprobadas existentes para tal fin.

12.8 Pruebas y controles

Las pruebas de estanqueidad de agua y desagie seran:

e Abastecimiento y distribucién: aplicando presion 7Kg. / cms2

e Desagules: 2 metros de columna de agua.

Estas mediciones deberan registrarse frente a la S.0. en una planilla, la que se entregara
copiaala S.O.

Antes de la entrega de las obras y frente a la Supervisién de Obra o a quien éste designe,
el contratista deberd probar todas las instalaciones para comprobar un funcionamiento
optimo.

12.9 Alcance de los trabajos sanitarios

e Proyecto y calculos hidraulicos, firmado por los Técnico Sanitario habilitado y registrado
en la .M.

e Memorias, aclaraciones y descripcién de accesorios, equipos griferias, calentadores de
agua solar y todo lo que ayude a mejorar la interpretacion de la propuesta.

¢ Cronograma correspondiente a los trabajos sanitarios.

e Suministro de materiales y construccién de todos los componentes del sistema de
evacuacion de aguas servidas, internas y externas, primarias, secundarias, pluviales,
desaglies de las unidades internas y exteriores de aire acondicionado, camaras de
inspeccidn, depositos impermeables, interceptores de grasas, bocas de desagiies, piletas
de patio, etc., con sus sistemas de circulaciones de aire.

e Suministro de materiales y construccion de todos los componentes de los sistemas de
abastecimiento y distribucién de agua fria y caliente.

e Suministro de equipos, calentadores solares, calentadores de agua eléctricos, depésito y
doble equipo de bombeo para evacuacion de aguas pluviales, que se encuentren por
debajo del nivel de calzada, griferias, lozas sanitarias, accesorios etc.

12.10 Consideraciones generales

Todos los elementos (materiales, dispositivos, equipos) a utilizar seran de primera calidad
y cumpliran con todas las Normas UNIT correspondientes.

Toda persona que ingrese a la obra contara con los elementos de seguridad
correspondientes, de no constatarse el cumplimiento de la misma se solicitara el retiro del
operario de la obra.

No se aceptaran cafierias de abastecimiento y distribucion realizada en PPR cuyo didmetro
sea menor a g 25.

Los terminales seran piezas de PPR @ 25x %”".

Todos los terminales seran cuidadosamente colocados de manera que queden a plomo con
el revestimiento y a igual nivel entre si las tomas de agua fria con la de agua caliente.

No se aceptaran: prolongaciones en las tomas, colillas de largos inapropiados, se tomara
como apropiado 0,30 metros, colillas M-H, colillas estranguladas, colillas de mala calidad.
Todos los terminales a los que se le unan colillas, serdn metalicos machos.

Todas las cisternas seran Magya con accesorios de bronce de palanca, Los calentadores de
agua solares, alimentaran los calentadores eléctricos.

Todos los calentadores de agua eléctricos contaran con llave de paso de PPR en la toma de
entrada al calentador, en igual didmetro de la cafieria que la sirve.

Los calentadores de agua eléctricos, se uniran a la red (entrada y salida) por medio de
colilas H-H de primerisima calidad, se alimentaran con el agua proveniente de los
calentadores solares.

Ademas de la colocaciéon de desagues de piso en los bafios, el lavadero, la cocina y todas
las habitaciones con placares o no, donde hayan instalado calentadores de agua eléctricos,
se instalaran desagues de piso.
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Los calentadores de agua eléctricos seran categoria A, los calentadores de agua solares
presurizados, que cumpliran con las Normas, especificaciones y recomendaciones de UTE,
su capacidad sera de 250 litros c/u.

Se construirdn los desagles de todos los equipos de aire acondicionado, embutidos, en
ningun caso derramaran libremente.

No se admitiran ningun tipo de caferia expuesta sin la proteccion contra rayos U.V.y
sin protecciéon mecanica.

Todas las cafierias de abastecimiento y distribucién que se encuentren expuestas se
construirAn en acero inoxidable, sin excepcion, incluyendo las utilizadas en los
calentadores de agua solar.

12.11 Locales de intervencion

LOCALES BANOS DE NINOS 02, 05y 09
DESAGUES Y DISTRIBUCION

Tres baterias que cuentan con tres inodoros infantiles, tres bachas y un pileton cada una, se
construirdn los desaglies primarios y secundarios para los servicios mencionados
incluyendo desaglies de piso, agregando ademas punto de inspeccion accesible para
limpieza de los ramales primarios.

Se construird cafieria de distribucion de agua que contara con llave paso PPR 32, la que
abastecerd una Te de PPR 32, con reducciones 32x25, diametro en que se completara la
distribucién la que sera totalmente embutida, para: tres cisternas a la que se le colocaran
llave de paso individual, tres griferias de mesada para tres bachas, una griferia de pared con
teléfono para un piletén, una canilla de servicio, para cada local.

-El agua caliente para el bafio “2”, sera suministrada por un calentador de agua eléctrico,
100 litros clase A, ubicado en el local 3, depésito, que ademas de la instalacién de agua fria
y caliente para el calentador de agua, contara con desagle de piso.

Nota: se colocara llave de paso de PPR 25, en la cafieria de agua que abastece el
calentador de agua.

-El agua caliente para el bafio “5”, sera suministrada por un calentador de agua eléctrico,
100 litros clase A, ubicado en el local 6, bafio accesible.

-El agua caliente para el bafio “9”, sera suministrada por un calentador de agua eléctrico,
100 litros clase A, ubicado en el local 10, depdsito, que ademas de la instalacion de agua
fria y caliente para el calentador de agua, contara con desagie de piso.

Nota: se colocara llave de paso de PPR 25, en la cafieria de agua que abastece el
calentador de agua.

LOCALES BANOS ACCESIBLES 06y 15
DESAGUES Y DISTRIBUCION

Dos bafios que contaran con lavatorio accesible, inodoro accesible con cisterna, cada uno,
se construiran los desagiies primarios y secundarios para los servicios mencionados
incluyendo desagiies de piso, agregando ademas en el bafio del local 15, punto de
inspeccion accesible para limpieza del ramal primario.

Se construird cafieria de distribucion de agua que contara con llave paso PPR 32, la que
abastecerd una Te de PPR 32, con reducciones 32x25, diametro en que se completara la
distribucion la que sera totalmente embutida, para: una cisterna a la que se le colocaran
llave de paso individual, una griferia accesible para el lavatorio y una canilla de servicio, en
cada bafio.
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Todas las medidas, alturas y artefactos a colocar cumpliran con la normativa vigente de
Accesibilidad.

LOCALES SALAS 04, 07,08y 11
DESAGUES Y DISTRIBUCION

Cada uno de los locales contard con una pileta, que desaguara en caja sifonada, la que
ademas oficiara de resumidero de piso, locales 4 y 7, desaguaran en la red primaria del
bafio 5y locales 8 y 11, desaguaran en la red primaria del bafio 9.

Las cuatro piletas contaran llave de paso individual, agua fria y caliente, griferia de pared,
pico alto.

LOCAL TISANERIA 12
DESAGUES Y DISTRIBUCION

Este local contard con una pileta, que desaguara en caja sifonada, la que ademas oficiara
de resumidero de piso, la misma se conectard a ramal de camara N°3 y punto de
inspeccion con tapa de 20x20cm.

La pileta contara con llave de paso individual, agua fria y caliente, griferia de pared, pico
alto, e instalacion de agua fria y caliente para un calentador de agua de 60 litros, clase A.

LOCALES BANOS 13y 14
DESAGUES Y DISTRIBUCION

Dos bafios que contaran con un lavatorio, un inodoro con cisterna exterior Magya de
palanca y accesorios de bronce, cada uno; se construiran los desagiies primarios y
secundarios para los servicios mencionados incluyendo desagiies de piso.

Se construird cafieria de distribuciéon de agua que contara con llave paso PPR 32, la que
abastecerd una Te de PPR 32, con reducciones 32x25, didmetro en que se completara la
distribucion la que sera totalmente embutida, para: una cisterna a la que se le colocaran
llave de paso individual, una griferia para el lavatorio y una canilla de servicio, en cada
bafio.

LOCAL BANO FUNCIONARIOS: 24
DESAGUES Y DISTRIBUCION

Un bafio que contard con lavatorio, inodoro, con cisterna exterior Magya de palanca y
accesorios de bronce y ducha, se construiran los desagules primarios y secundarios para los
servicios mencionados incluyendo desagie de piso.

Se construira cafieria de distribucién de agua que contard con llave paso PPR 32, la que
abastecera una Te de PPR 32, con reducciones 32x25, diametro en que se completara la
distribucion la que sera totalmente embutida, para: una cisterna a la que se le colocaran
llave de paso individual, una griferia para el lavatorio, una griferia de ducha y una canilla de
servicio.

El agua caliente se abastecera desde el calentador que se colocara en el local 6 Bafio
accesible.
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LOCAL COCINA: 25
DESAGUES Y DISTRIBUCION

Una cocina en la que se construirdn los desaglies secundarios para una pileta doble, que
desaguara en el interceptor de grasas, una pileta sencilla que desaguara en caja sifonada,
las que contaran con un sifén construido con piezas de PVC 50, circulacion de aire, desagle
de piso.

Se construira cafieria de distribucién de agua que contard con llave paso PPR 32, la que
abastecerd una Te de PPR 32, con reducciones 32x25, diametro en que se completara la
distribucién la que seré totalmente embutida, para: dos griferias de pileta de cocina, de
pared, pico alto, para la pileta doble, un grifo unitario de pared, pico alto, para la pileta
sencilla, un calentador de agua eléctrico de 60 litros clase A, que llevara llave de paso de
PPR 25 y una canilla de servicio.

LOCAL LAVADERO: 20
DESAGUES Y DISTRIBUCION

El lavadero contara con una pileta y dos lavarropas que desaguaran en caja sifonada, la que
ademas oficiard de resumidero de piso, la que desaguard en boca de desagle tapada
exterior de 40x40.

Se construird cafieria de distribucion de agua que contara con llave paso PPR 32, la que
abastecerd una Te de PPR 32, con reducciones 32x25, diametro en que se completara la
distribucion la que sera totalmente embutida, para: dos canillas de lava-ropas, una griferia
de pared pico alto para la pileta, un calentador de agua eléctrico de 60 litros clase A, que
llevara llave de paso de PPR 25 y una canilla de servicio.

ESPACIOS EXTERIORES JARDIN Y PATIOS
DESAGUES

1) Se construiran todos los componentes necesarios para la evacuacion de las aguas
servidas de los servicios, bafios, lavadero, cocina y piletas de salas, pluviales, de techo,
patio, jardin y pista de juegos; depdésitos impermeables de 15 metros cubicos de capacidad
atil cada uno, camaras de inspeccién N° 1, de 60x60, con presente y futuro, camaras
inspeccion de 60x60, con contratapa de hormigén, marco y tapa de 60x60 LACHS o
BERMAC en compuestos reforzados PRFV, piletas de patio cerradas de 40x40, bocas de
desagiie abiertas y cerradas de 40x40, todas con tapas de compuestos reforzados PRFV,
de 40x40, regueras, columnas de ventilaciones, interceptor de grasas de 80 litros de acero
inoxidable con tapa de compuestos reforzados PRVF para proteccion, regueras, cafierias de
PVC g 160, pendiente 1 %, depdsito impermeable con doble equipo de bombeo, teniendo en
cuenta la instalacién eléctrica y sistema de rotacion de bombas automatizado, aprobado por
el Técnico Electricista de este departamento, para evacuar las aguas pluviales que no
pueden ser volcadas a la calzada por gravedad en la pista, que contara con boca de
desaglie abierta y una reguera interior, ademas todos los componentes del sistema de
evacuacion de aguas servidas, para desaglies primarios, secundarios, pluviales, omitidos
que se consideren necesarios.

ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION

2) Se instalara un depdésito de reserva de agua esférico con capacidad de 5000 litros,
con columna central de seis metros de altura, que se abastecera desde el medidor, teniendo
en cuenta que toda caferia que esté expuesta debera ser construida en acero inoxidable, la
cafieria de salida de este alimentard un anillo de distribucion en PPR 63, que circunvalara la
edificacion, las acometidas seran a través de piezas Te de 63 con reduccion central a 32,
entrada a cada servicio con llave de paso y Te de igual diametro con reducciones a 25,
canillas de servicio para riego. Dos calentadores de agua solares, y sus caferias asociadas
en acero inoxidable, capacidad 300 litros cada uno, a ubicar.
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NOTA:

EN TODAS LAS HABITACIONES EN LAS QUE SE INSTALEN EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO:

Se realizardn los desaglies de todas las unidades interiores, en PVC UNIT 206 para
productos sanitarios y en caso de ser colocada alguna unidad exterior sobre fachada, se
realizara desagiie en PVC y conducido hasta una boca de desaglie, pileta de patio, caja
sifonada, receptaculo de piso, etc. no se aceptaran en ningun caso unidades con derrame
libre.

12.12 Materiales

Todos los materiales deberan ser aprobados por la S.O.

Los elementos a utilizar cumplirAn con las normas UNIT correspondientes a
materiales sanitarios, en caso de ser solicitado, se entregar4 una muestra de los mismos
para su aprobacién. El tratamiento, las uniones y las protecciones de los distintos materiales
se realizaran siguiendo las especificaciones del fabricante. No se admitiran uniones entre
distintos materiales sin las piezas adecuadas y aprobadas existentes para ese fin.

Desagulies

Se realizardan en PVC UNIT 206, pared 3.2 6 3.0 uniones con uniones cementadas, o
PPS (awaduct o duratop) para desagies cloacales, unidos por o'rings, en diferentes
diametros. Las cajas sifonadas seran de PVC o PPS con marcos y tapas de 10x10 con
cuatro entradas @ 40, una entrada @ 50 y salida g 63, se hardn amures de anclaje
reglamentarios y protegeran con arena.

Las camaras de inspeccion, piletas de patio y bocas de desagies, deberan cumplir con las
reglamentaciones vigentes. Se tendra especial cuidado al ser construidas en sus
elementos, media cafia, banquinas, pendiente interior, lustrado y paredes; contaran con
los elementos necesarios para el facil retiro de sus tapas en locales interiores, en espacios
exteriores las tapas de camaras, bocas de desagties o piletas de patio, seran de plastico,
en compuestos reforzados PRFV, de 60x60, 40x40, 20x20, tipo LACHS o0 BERMAC.

Abastecimiento y Distribucion

El sistema de abastecimiento sera directo, desde el medidor de OSE al depésito de
reserva.

El sistema de distribucién serd indirecto, se construird un anillo de distribuciéon en PPR
63, con las respectivas acometidas a los servicios higiénicos, cocina, lavadero,
canillas de servicios, etc.

Las instalaciones internas, se realizaran en polipropileno unido por termo-fusién
embutido, no se aceptaran caferias expuestas, se tendrd en cuenta que el diametro
equivalente a 2" en PPR T-F sera g 25, con terminales 25x1/2”.

Los didmetros de la cafieria de distribucion que estan representados en los recaudos
graficos son tentativos, la empresa presentara célculo hidraulico para definirlos, asegurando
caudal suficiente en todas las tomas, en caso de uso simultdneo. Toda cafieria que esté
expuesta serd realizada en acero inoxidable.

Calentadores de agua eléctricos
Seran de primera calidad, eficiencia energética clase A, con tanque de cobre y cumpliran
con las normas de calidad y seguridad vigentes.

Calentadores de agua solares
Estaran comprendidos en la lista de los calentadores de agua solares recomendados por
UTE, siguiendo todas las normas de seguridad en su instalacién

Griferia y otros

Todas las griferias seran de primera calidad, con reconocida representaciéon en el
mercado, representacion técnica y facil acceso a adquisicion de repuestos, seran con
sistema de cierre tradicional, marcas sugeridas FAS, DOCOL, las mezcladoras de la
pileta de cocina seran de pared, pico alto, también cierre tradicional, las griferias de
ducha, de bronce cromado, volante cruz, de primera calidad, se sugiere también FAS y
DOCOL.
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Todos los bafios contaran con canillas de servicio, de igual marca y modelo que la griferia.

-Losa Sanitaria y accesorios

Sera tipo Olmos modelo Nérdico corto de primera calidad 6 Ferrum Mayo Corto, color
blanco, con tapas para inodoro de plastico reforzado de primera calidad, color blanco.

Se suministraran y colocardn en todos los servicios higiénicos, accesorios de loza de
embutir. En las duchas se colocara jaboneras con agarradera o jabonera y agarradera de
30cm. Ademés toalleros de barra, perchas y portarrollos, la ubicacion se definir4 con
la S.O.

Los inodoros tendran cisterna exterior de PVC tipo Magya de palanca y con accesorios
de bronce, altura de tapa 1,60 metros, altura de toma de agua 1,40, distancia de esta al eje
medio vertical de la cisterna 0,30 metro, contaran con llaves de paso independientes, de
PPR del mismo diametro de la cafieria que la sirve.

La union de los calentadores de agua eléctricos a la red sera por medio de colillas de
primera calidad, se les colocaran llaves de paso en las cafierias de entrada de agua, de
PPR de igual diametro que la cafieria que la sirve.

Todos los locales contaran con llaves de paso independiente, la alimentacién de agua de
estos calentadores, sera desde los calentadores de agua solares.

Las colillas seran de malla metélica y de primera calidad, los terminales de las cafierias
de distribucién, con inserto metalico para unir a colillas seran del tipo 25x 2" M, no se
admitiran colillas M-H, tampoco prolongaciones. Todos los servicios higiénicos, lavadero y
patios contaran con canillas de servicio.

Terminaciones

Se lavaran las instalaciones de agua y desagles durante el transcurso de las obras y antes
de la colocacién de las griferias y artefactos. Se realizard la limpieza total de las
instalaciones de desaglies sifon desconector, caAmaras de inspeccion, piletas de patio,
bocas de desagues, interceptores de grasa, receptaculos de piso, cajas sifonadas, etc.
Todas las cajas sifonadas y los receptaculos de piso llevaran marcos y tapas de 10x10.
En las uniones a las tomas de agua se colocaran tapajuntas cromados, que deberan quedar
sin movimiento. Los cortes realizados en la ceramica de revestimiento seran  sellados
adecuadamente.

No se admitiran llaves de paso y tomas a los que sea dificil acceder.

Los artefactos estaran firmes, sin movimientos, cuidando en la colocacion su ortogonalidad
con la pared en que se apoyan.

Las tomas y llaves de paso estaran a plomo y a nivel cuidando funcionalidad, accesibilidad
y estética. En caso que no sea asi la empresa debera madificarlos sin cargo alguno.

No se dara el visto bueno final hasta la comprobacion del correcto funcionamiento de todas
las instalaciones.

12.13 Garantia y recepcion

Las instalaciones deberan ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento.

Si dentro del plazo de garantia algin material o trabajo presenta desperfectos o fallas,
el Instalador deberd reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se
exceptlian de ésta clausula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal
uso, abuso, negligencias o accidentes.

Capitulo 13 - INSTALACION ELECTRICA Téc. Electricista Ariel Burmidad

13.1 OBJETO

Esta memoria se refiere a los trabajos y suministros necesarios para la instalacion eléctrica y
luminica del CAPI Ciudad del Plata.

13.1.1 Alcance

Provision, armado y montaje de instalaciéon eléctrica, enlace con UTE, acometidas ANTEL,
red de datos, deteccion de humo con sensores inaldmbricos, canalizaciones para sensores
de intrusos. Comprendera ademas el montaje en tableros de las protecciones, comandos y
automatizaciones indicadas en los esquemas unifilares y/o en esta memoria. También el
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embutido y adosado de conductos y registros; los pases en muros y elementos
estructurales, el enhebrado de conductores, etc.

El oferente deberd tramitar un servicio para 60 kW, sobredimensionando de acuerdo al
grafico y a la presente memoria, conductores y protecciones, previendo futura ampliacion.-

13.2 GENERALIDADES
El Contratista deberd presupuestar la ejecucion de todos los trabajos, la provisién de los
materiales y de la mano de obra especializada para la instalacion.
Las especificaciones indicadas seran cumplidas en un todo.
13.2.1 Modificaciones
La Supervisién de Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de
los elementos constitutivos de la instalacion eléctrica que se construye y que fueran
indicados en la oportunidad de la Visita de Obra, sin que ello de derecho a efectuar cobros
adicionales, siempre que no se aumente la cantidad de puestas.
13.2.2 Contradicciones/Omisiones
En caso de presentarse contradicciones entre lo expresado en los recaudos graficos y
escritos u omisiones severas; el contratista consultara a la direccion de obra. La consulta se
evacuara por una via tal que la misma, y la respuesta correspondiente queden
documentadas (correo electronico o fax).
Para el presente anteproyecto se tomo la tension de la red de UTE en 400V, el oferente
debera hacer la consulta previamente en UTE, de no ser de este modo se debera ajustar las
lineas y protecciones al voltaje otorgado.
En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomara en cuenta el orden siguiente:

1) La especificacion mas exigente.

2) Lo especificado en la Memoria Descriptiva.

3) Lo especificado en Diagramas Unifilares.

4) Lo especificado en otros recaudos (planos, detalles, etc.)
13.2.3 Planos definitivos
Luego de finalizada la obra eléctrica, el contratista entregar4 dos copias de los planos
definitivos en papel y en soporte informatico (CD 6 pen drive).
13.2.4 Normas de Construcciones Eléctricas
Las instalaciones eléctricas que se realicen y/o acondicionen deberdn cumplir los
requerimientos exigidos por la Memoria Constructiva General Para Edificios Publicos del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas (MTOP), el Reglamento de Baja Tension (RBT
Locales de publica concurrencia) y la Norma de Instalaciones de la Administracion Nacional
de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE). Ordenanzas de la Intendencia Municipal
correspondiente, Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado. Directivas de la
Direccion Nacional de Bomberos. Normativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Normas UNIT.
13.2.5 Responsabilidad
La empresa Contratista mantendra su responsabilidad decenal por los trabajos realizados
(articulo 1844 del Cadigo Civil).
13.2.6 Técnicos y operarios
La empresa que ejecute la instalacion eléctrica deberé contar en su plantilla con un Técnico
en Instalaciones Eléctricas autorizado por UTE (categoria C o superior) La firma actuante y
el técnico que realice la obra, deberan ser quienes asuman la responsabilidad ante UTE.
Se debera indicar antigliedad del Técnico en la empresa y un breve curriculum (experiencia
laboral anterior, especialmente en obras como la que nos ocupa).
En coordinacion con la Direccion de Obra Eléctrica fijaran los detalles para cada uno de las
Pruebas e Inspecciones que establecen estos recaudos.
La obra eléctrica serd ejecutada por personal seleccionado, especializado en instalaciones
eléctricas, con las herramientas e instrumentos propios del oficio. Su labor estara
consignada por una ejecucion eficiente del proyecto, con la atencién puesta en mantener la
calidad de los materiales, su correcta puesta y terminacion.

13.3 PROPUESTAS
El Contratista establecera en la oferta un listado completo de los elementos a utilizar para la
obra eléctrica solicitada detallando marcas y caracteristicas de los mismos.
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13.4 CARGA PREVISTA

El dimensionado del proyecto contempla el total de la potencia instalada, con un factor de
simultaneidad y un factor de crecimiento. Para este proyecto se estimé una carga de 60 kW
en 400 V Trifasico con neutro con medida directa.

El INAU sélo se hara cargo del presupuesto por carga y/u obra que elabore UTE.

En los recaudos gréficos se sugiere una ubicacion para el medidor, nicho para la caja
general de proteccién (CGP) y para el interruptor de control de potencia (ICP), no obstante
el instalador coordinara con UTE la instalacion prevista.

13.5 PROVISORIO DE OBRA

Para el provisorio de obra se solicitar4 una carga provisoria a consideracion de la empresa
subcontratista. Toda la instalacion provisoria se ajustara a las normativas de UTE, del
Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El costo y garantia del provisorio correra por cuenta del oferente, debiendo quedar
claramente detallado en el rubrado.

13.6 MATERIALES

Todos los materiales y articulos destinados a la construccién y equipamiento eléctrico seran
nuevos y de primera calidad dentro de su especie y procedencia, debiendo estar certificados
por la URSEA (Reglamento de Seguridad del Equipamiento Eléctrico de Baja Tensién
RSPEBT) al momento de la ejecucion de los trabajos.

S6lo se admitirda materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas.
Cuando se citen modelos o marcas comerciales es a efectos de fijar pautas sobre sus
caracteristicas, montaje y de los aspectos preseleccionados, pero salvo que se especifique
lo contrario, no implicara el compromiso de adoptar dichas marcas.

13.6.1 Especificaciones de los materiales

El Contratista indicard en la propuesta tipo, marca y caracteristicas descriptivas de los
materiales a utilizar (de ser posible, adjuntar catalogo) para la construccion y el
equipamiento de la instalacién eléctrica detallada. Se daréd preferencia a materiales de
marcas reconocidas, especificando marca y modelo de cada uno, de ser posible presentar
muestras a fin de poder evaluarlas y que cumplan con normas nacionales e internacionales
aplicables en cada caso. Todos los suministros deberan figurar en el registro de marcas
autorizadas por UTE, distribuidor o ente regulador correspondiente.

En esta memoria se incluiran los siguientes rubros:

13.6.2 Conductores

Seran de cobre electrolitico con aislacién de polimeros de cloruro de polivinilo multifilares.
Referencia: NEOROL CF, FUSTIX R

En el unifilar se indican las secciones. Como norma general la seccién de los mismos sera:

1 mm? para luces.

2 mm? para tomas de corriente de servicio.

2 mm? para descarga a tierra. Color verde/amarillo.

Se respetaran los colores de fase y neutro (Rojo, Blanco, Marron, Celeste) y del conductor
de proteccion (Verde/Amarillo)

Todos los conductores seran antillama sin excepcién y no se admiten cortes en los ramales.
En los conductores de las luminarias exteriores (farolas y proyector vial) no se admitira
empalmes en las camaras, los saltos se deberan hacer en la parte superior de la columna.
13.6.3 Tableros

- Estructura

El tablero principal (TG) debera ser confeccionado para protecciones en caja moldeada,
descargadores de sobretension, gabinete para condensadores de reactiva. La estructura
se realizara en chapa N° 16 debidamente tratada y pintada de color beige liso o granulado.
Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Los cerramientos deberan
poseer burletes de neoprene de larga duracion y adecuada elasticidad. La seccion sera del
tipo burlete de automovil con camara de aire y soporte de plastico semi-rigido.

La puerta contara con cerraduras metalicas “de paleta” (6 “de moneda”). Las bisagras seran
ocultas.
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Las masas metalicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al conductor
principal de proteccion de tierra. Los cerramientos abisagrados metalicos se conectaran a la
estructura por medio de conexiones de seccion no inferior a 6 mmz2.

Dentro de los tableros no quedaran conductores sueltos. Los mismos se canalizaran por
ductos ranurados.

Los frentes muertos tendran bisagras en un extremo y el cierre serd mediante cerraduras
iguales a las puertas, de modo de posibilitar su apertura sin herramientas.

Los demas tableros (TA, TB, TC y TD) podran ser metalicos del tipo estandar.

En todos los tableros se dejara elementos de proteccion libres de modo de permitir agregar
nuevos circuitos sin modificar lo existente. Este item deberd cumplirse, aunque los
esquemas unifilares no lo indiquen.

Los tableros una vez instalados y terminados, dispondran de una capacidad ociosa del 20%
de su é&rea disponible, previsto para modificaciones o ampliaciones futuras y un 10% de
protecciones libres para recambio rapido en caso de falla.

Los tableros tendran los circuitos ordenados y numerados de modo de poder identificar a
qué corresponde cada derivacion. La identificacion quedara debidamente protegida en el
interior de la tapa del tablero. Los tableros deberan ser debidamente sefializados en el
frente muerto mediante el empleo de carteles en ABS de base blanca con nimeros en
negro. Ademas se sefializara los interruptores generales y/o secundarios de los tableros
derivados. Las medidas seran las adecuadas a cada interruptor, debera permitir una lectura
adecuada a una distancia de 1.5 m, medidas aproximadas 30x15mm. En la puerta de cada
tablero debe dejar un esquema y una némina correlaiva de los elementos que derivan del
mismo.

- Conexionado de potencia

La conexién de los conductores de acometida se realizara directamente sobre el interruptor
general utilizando terminales adecuados.

Las borneras para riel (neutro y tierra) deberdn contar con puentes fijos para su
interconexion. No se permitira realizar dichos puentes con conductores. Las borneras de
neutro no tendran partes metalicas accesibles.

Los conductores que deriven hacia los circuitos, se conectaran a los interruptores con
terminales apropiados.

Los interruptores se dispondran horizontalmente en filas por fase (ver “Vista esquematica”
de tableros)

La distribucion se hara mediante conductores flexibles, se utilizara terminales apropiados.
13.6.4 Protecciones eléctricas

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

Referencias: Schneider, Hager, Eaton.

- Interruptor General

Tetrapolar en Caja moldeada (monoblock)

Corriente nominal: In = 100 A (Regulada a ICP)

Tension nominal: Un =400 V

Poder de corte: Icc 25 kA (minimo) Norma IEC 898

Accesorio

Bloque diferencial

Sensibilidad regulable entre 1y 0,03 A

Tiempo de disparo regulable

- Interruptores generales de tableros derivados (TA, TB, TC y TD)

Tetrapolar en Caja moldeada

Corriente nominal: Ver unifilares

Tension nominal: Un = 400 V

Poder de corte: Icc 25 kA (Icc minimo; ver unifilares) Norma IEC 898

- Interruptores para derivaciones

Bipolares con polos protegidos (IP 20)

Tension nominal: Un =230 V

Poder de corte: Icc 6 kA Norma IEC 898

Curva C

Fijacion: Riel DIN de 35mm

INTERRUPTORES DIFERENCIALES
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Referencias: Schneider, Hager, Moeller.

Tetrapolar con los polos protegidos

Tension nominal: Un =400 V

Intensidad nominal: In (se indica en el unifilar para cada caso)

Intensidad de defecto (Id): 0,03 A u otras (se indica en el unifilar para cada caso)

Fijacion: Riel DIN 35mm

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DIFERENCIALES

Referencias: Schneider, Hager, Moeller.

Bipolares (fase + neutro)

Tension nominal: Un = 230 V

Intensidad nominal: Ver unifilares

Intensidad de defecto (Id): 0,03 A

Fijacion: Riel DIN 35mm

DESCARGADORES DE SOBRETENSION (DPS)

Referencias: Clamper, Schneider, ABB

DPS tipo trifasico +N 25kA en impulso 10/350 ms.

Se instalard un piloto indicador de actuacion de color rojo, se fijara en la puerta del
tablero general, hacia el exterior y llevara un indicador en ABS con la leyenda: LUZ
ENCENDIDA = DPS ANULADO

Observacion:

En todos los casos se tendrd especial precaucion en la conexién del neutro al borne
correspondiente.

CONTACTOR PARA LUCES EXTERIORES

Serda del tipo modular 63 A 4 Na, tensién de circuito de control 220/240 V asociado a célula
fotoeléctrica.

INTERRUPTOR HORARIO PARA CONTROL DE LUZ DE PISTA DE SKATE

Referencias: Hager, Schneider, Eaton

Serd digital y permitira la programacién del apagado de la luminaria de la pista de skate.
Contaran con reserva de marcha (bateria de litio).

Permitiran establecer la opcién automético o manual mediante llave accesible.

Alimentacion: 230 V AC.

No se admitira dentro de los tableros elementos similares de distinta marca ni modelo.

- Sefializacion

En la puerta de cada tablero se colocara un cartel en ABS con la denominacion del mismo.

La sefalizacién del frente muerto se realizard mediante el empleo de carteles en ABS de base
blanca con nimeros en negro, para energia de UTE.

Ademas debera prever el suministro de carteles de los colores descriptos para sefializar los
interruptores generales y o secundarios de los tableros existentes.

Las medidas seran las adecuadas a cada interruptor, debera permitir una lectura adecuada a
una distancia de 1.5 mts. Medidas aproximadas 30x15 mm.

En la puerta de cada tablero debe dejar un elemento tipo “portaplano” con una copia reducida en
papel, del plano con el sector y los elementos que alimenta ese tablero. Al esquema se lo
protegera con un autoadhesivo transparente tipo Contact que lo cubrira totalmente.

Se debera dimensionar un gabinete separado para el banco de condensadores de modo de
ajustar el factor de potencia para que se mantenga entre 0.92 y 0.98.

Queda a responsabilidad del adjudicatario el disefio definitivo de los tableros, previo a la
supervision de obra

13.6.5 Canalizaciones

Salvo en las oficinas (locales 17, 18, 22, 23, 27 y 28), todas las canalizaciones seran
embutidas en muros.

Las cafierias de PVC cumplirdn las normas UNIT-IEC 614 —-91, UNIT-IEC 423 —91, UNIT-
IEC 146 —63. Todas las cafierias que se instalen embutidas en pared o piso, que sean de
PVC corrugado naranja tipo Conatel, para 230 V. Corrugados color azul para
Telecomunicaciones; Corrugados color verde para seguridad. ElI diametro para
canalizaciones de 230V seran las reglamentarias. Las cafierias que se instalen sobre el
cielorraso serdn de PVC rigido e irdn suspendidas en guias de alambre o sujetas a la
mamposteria de forma tal que se eviten pandeos.
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Las cafierias de 230 volts y de datos cuando se instalen paralelas iran separados por lo
menos 10 cm, tanto embutidas como exteriores. Se admitiran los cruces que sean
inevitables siempre que sean a 90°.

Las canalizaciones que sean en “bolsa de agua” seran como minimo de PVC @ 25 y con
conductor con doble aislacién (“super plastico”).

La canalizacién sera aparente en techos sin cielorrasos tipo “ISODEC” en los cuales se
instalara cafios metalicos tipo “DAISA”. Se utilizara conectores para entrar o salir a cajas de
registro o de luminarias, sin disminuir la seccién de los conductos.

En los locales 17, 18, 22, 23, 27 y 28 se instalard un ducto perimetral para oficina tipo
Distrimet. Chapa ZINGRIP espesor n® 22 equivalente A 0,8mm, pintura epoxi poliuretanica
electro depositada color blanco, soporte para tierra en porta elementos, divisor con pestaia
para separar conductores por tensién. Se debera instalar con todos los elementos propios
del sistema: curvas, tees, tapas porta elementos.

Puestos de trabajo:

Las cajas en los puestos de trabajo albergaran 2 tomacorrientes Shucko y 2 modulares C/T
tipo universal. Para tensiones débiles se instalard 2 tomas RJ45 (datos y telefonia IP)

La linea de interruptores unipolares, bipolares, tomas, etc. a emplear ser& Duomo Bianco

En los planos correspondientes se indica la ubicacion de las puestas.

13.6.7 Cajas

Las cajas en general seran las normalizadas en PVC de embutir colocadas en forma
vertical. Para interruptores de iluminacién, tomacorrientes con llave y tomacorrientes en
salas de nifios (locales 01, 04, 07, 08 y 11) se instalaran a 1.10 m. a nivel de piso terminado.
Los tomacorrientes para otros usos se instalaran de 0.30 m, salvo las que se indiquen en
gréaficos y los correspondientes al ducto ejecutivo.

13.6.8 Camaras

Estardn dotadas de tapa y marco de hormigén prefabricado; todos los conductores que
registren en camaras seran en conductor superplastico aunque no estén en bolsa de agua.
Las camaras que figuren en planos de iluminacion, fuerza motriz o distribucién se podran
utilizar como registro compartido siempre que se trate de conductores de igual tensiéon. No
se podran compartir con datos, teléfonos o alarmas. El tapado de zanjas correspondiente a
canalizacion eléctrica subterranea se efectuaran siempre bajo el directo control del
instalador.

13.7 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS PARA EL MONTAJE ELECTRICO

El plano adjunto indica ubicacion del medidor, tableros, del rack de telecomunicaciones, de
los puestos de trabajo y demas elementos de la instalacion.

13.7.1 ACOMETIDA

La alimentacion se hara desde una eventual CGP y medidor de UTE hasta el Tablero
General (TG), mediante canalizaciones subterraneas, debiéndose construir las camaras
necesarias. En los gréaficos se sugiere una ubicacion para la pilastra que podra modificarse
de acuerdo a lo que resulte del expediente de consulta que se realice al departamento
técnico de UTE.

Los costos correspondientes a UTE correran por cuenta del INAU.

El contratista ejecutara las obras eléctricas y civiles necesarias

Medidor de energia:

El medidor de energia se ubicara sobre linea de propiedad

ICP:

Se colocara en la pilastra hacia el interior del predio en gabinete con cerradura.

Seccion de conductos y lineas:

La seccion de las lineas generales y circuitos derivados se indican en el esquema unifilar
correspondiente.

En el esquema de dependencia de tableros y/o en el plano de planta correspondiente se
indican la cantidad de conductos entre los tableros y su seccion.

13.7.2 ILUMINACION

Se debera presentar la propuesta indicando marca y modelo de las luminarias sugeridas en
la memoria. Deberd figurar en las luminarias la etiqueta de eficiencia energética del tipo A.
Para describir las luminarias se usé como referencia el catalogo Lumenac LED, el oferente
debera detallar luminarias de igual o superior calidad.
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lluminacién de emergencia

La iluminaciéon de emergencia se hard conectando las luminarias indicadas en los planos a
equipos led con referencia de tensién. Estos elementos se instalaran con proteccion desde
los tableros correspondientes. Sin perjuicio de lo expresado en recaudos graficos, los
lugares definitivos de las luminarias de emergencia sera en un todo de acuerdo con el
proyecto de bomberos realizado por el oferente y en cumplimiento con la normativa
vigente de DNB.

Caracteristicas de los equipos:

El equipo debe poseer cargador de bateria automético por el método de corriente
constante y seran con lamparas de tecnologia LED.

También se instalaran dentro de las unidades, carteles sefializadores de salida ubicados
estratégicamente y de forma visible. Los mismos seran autdbnomos permanente.

13.7.3 EXTRACTORES

Se debera instalar los extractores indicados en gréficos:

E1l Ventilador helicoidal, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento,
motor 230V-50Hz, con rodamientos a bolas (modelos Z), IPX4, Clase Il, con temporizador
regulable tipo Decor 100. Encendido con la luz y retardo al apagado.

E2 Ventilador helicoidal, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento,
motor 230V-50Hz, con rodamientos a bolas (modelos Z), IPX4, Clase Il, con temporizador
regulable tipo Decor 200. Encendido con la luz y retardo al apagado

E3 Extractor de conducto tipo TD — 350/100 Ecowatt de S&P. Con control por reloj
programado para encendido y apagado en intervalos de 4 horas y sensores de movimiento
en paralelo que permitan el encendido por presencia. Con persiana de sobrepresion de
aluminio. Se instalara con timer que permita el encendido y apagado en lapsos de cuatro
horas apagado y dos encendido, y sensores de presencia que lo activen aun en periodos de
apagado.

E4 Extractor mural tipo HXM — 250 de S&P con persiana de sobrepresion de aluminio.
13.7.4 AIRE ACONDICIONADO

La alimentacién eléctrica de los equipos se realizara con registro oculto detras del equipo
interior.

Los equipos seran suministrados e instalados en los locales indicados, previa coordinacion
con la supervision de obra. Las unidades exteriores se ubicaran préximas a las interiores;
los pases llevardn vainas de PVC. Los desaglies se haran embutidos y con la altura
suficiente de manera que permita alojar el conducto de desagiie con la pendiente adecuada.
Los materiales a utilizar para canalizaciones deberan ser aprobados por la S. O. Los
equipos seran armados en origen en su totalidad, la unidad interior y exterior seran del
mismo fabricante. Seran tecnologia inverter, eficiencia energética seré clase A. En todos los
casos se colocara la unidad exterior en soporte amurado a la pared o sobre losa de
hormigén. Para la recepcion de cada equipo se entregara el control remoto y se haran las
pruebas que solicite la Supervision de Obra.

13.8 DESCARGA A TIERRA

La resistencia de paso a tierra de la instalacién debera tener un maximo de 5 ohms.

El oferente debera calcular el sistema de puesta a tierra, pero como minimo se debera
instalar 3 electrodos unidos entre si con conductor de Cu desnudo (enterrado directamente)
soldados mediante soldadura exotérmica, equipotencial con el sistema de pararrayos.

13.9 SISTEMA DE PROTECCION ATMOSFERICA

El subcontratista de Eléctrica proyectard, suministrara, montara y conectard un sistema de
proteccion atmosférica. La empresa debera acreditar experiencia de al menos 5 afios en el
rubro, o bien presentar un subcontrato que lo acredite.

El Proyecto debera ser aprobado por la S.O.

Todo el sistema debe ofrecer una correcta cobertura de las edificaciones e instalaciones
proyectadas, de modo de ofrecer una proteccién de Nivel I, conforme al anexo B de la
norma NF C 17-102

MASTIL DE PARARRAYOS

Se suministrara pararrayos montados cada uno sobre mastiles que tendran una base
metalica de hierro galvanizado, de forma tronco-piramidal, de modo de asegurar un correcto
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funcionamiento del sistema, aun con vientos de 130 km/h, y factor de rafagas de 1,3 (en
este caso no se permite el uso de riendas de amarre). No se aceptara bases tipo torre para
evitar el escalado.

CAPTOR

Cada captor de cada pararrayos tendra un radio de accion de no menos de 65m, medidos
en el plano horizontal ubicado a 3m por debajo del captor. Sera del tipo Franklin ionizante
con dispositivo de cebado sin componentes electronicos, construido en material inoxidable, y
cumplira con el articulo 15, Capitulo I, de las Instalaciones de Enlace, del Tomo de Norma
de Instalaciones del Reglamento de UTE, y con la norma francesa NF C 17-102, tanto para
su disefio como para su montaje. Las bajadas se interconectaran, en coordinacién con la
Supervision de Obras.

BAJADAS

Se haran las bajadas en conductor de 50mmz2, el recorrido descendente de cada conductor
debera ser lo mas recto posible, evitando &ngulos agudos de modo que el radio de curvatura
sea siempre mayor que 20cm. En cualquier caso, ademas, la distancia a salvar por una
curva de longitud L, deberd cumplir que d>L/20. Se evitaran ademas las curvas hacia arriba.
PUNTOS DE PRUEBA

En cada bajada se dispondra de un Punto de Prueba, a h=2m desde el nivel de piso, el cual
se colocara en un registro estanco IP 54 e inoxidable. Desde este registro hasta el nivel de
piso se protegera el conductor con cafio de PVC alto impacto o polipropileno de g=50mm, o
bien cafios de hormigon.

ATERRAMIENTO

Todo el Sistema se conectard al Sistema de Tierra General, mediante soldaduras
exotérmicas como se definieron mas arriba, cada bajada directamente a una de las Puestas
Artificiales de Tierra (PAT) que conforman la malla. Cada PAT individual presentara una
resistencia a tierra inferior a 5 ohms.

GARANTIA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO

Se garantizard el correcto funcionamiento de todo el sistema por el plazo de 12 meses a
partir de la recepcion definitiva. Se entregard toda la informacién técnica, asi como las
medidas de conductividad y de resistencia a tierra, realizadas en el Punto de Prueba de
cada bajada. Dichas medidas se repetiran a los seis y doce meses, entregandose en cada
caso los reportes correspondientes, que demuestren que las medidas cumplen con las
normas solicitadas. En estas ocasiones ademas se corregiran todos los defectos que
presente la instalacion, cambiandose sin costo todas las partes defectuosas, vy

documentandose dichos cambios en los reportes citados.

13.10 GARANTIA Y RECEPCION

Las instalaciones deberan ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento.

Si dentro del plazo de garantia algun material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el
Instalador debera reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.

Capitulo 14 - INSTALACION DE DEBILES TENSIONES

Procedimientos de instalacion

Se debe entender por sistema de Cableado Estructurado como la forma ordenada y
planificada de realizar los cableados que permiten conectar teléfonos, equipos de
procesamiento de datos, computadoras personales y dispositivos de telecomunicaciones.
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Los trabajos deberan ser ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran una vez
terminados un aspecto prolijo y mecénicamente resistente.

En general la norma de conexion a seguir son EIA/TIA 568 y 569 para el cableado y
canalizacion, y EIA/TIA 606-A para la de identificacion (todos los cables y conexiones
deberan estar perfectamente identificados).

Tras la consecucion de la instalacion, se debe realizar un trabajo de certificacion que
garantice el rendimiento de transmision y la categoria de cableado instalado de extremo a
extremo en el canal de cobre. Durante dicho plazo, el personal de TI-INAU, realizara las
configuraciones de red “logicas” sobre la instalacion, necesarias para asegurar la llegada de
los servicios que se brindan a los usuarios, antes de la ocupacion de sus puestos de trabajo.
Documentacion

La documentacién debe ser entregada en documentos digitales (formato PDF, DOC u OSF)
por correo electronico a infraestructura.ti@inau.gub.uy.

Antes del inicio de las obras de instalacion, se entregara por correo electrénico Propuesta
Comercial del contratista con cronograma de obra especifica del Cableado Estructurado
inserto en el cronograma de obra en general.

Antes del cierre de la obra, dentro de los 10 dias habiles posteriores a la finalizacion de la
instalacion se debera realizar los trabajos de certificacion. Para obtener la aprobacion de
finalizacion de obra del Cableado Estructurado, por parte de TI-INAU, el contratista debe
enviar ademas del los resultados del proceso de certificacion, esquemas de conectividad
fisica, y fotos representativas de las instalaciones en las que se aprecie la terminacion de
cada Subsistema.

Materiales

Canalizaciones para datos

Se debera canalizar independiente los circuitos de energia de los datos.

Los conductos para datos no discurriran a menos de 10 cm de conductos de energia y los
cruces que no se puedan evitar seran a 90°.

Se realizara la cometida de lineas de ANTEL.

Suministro y colocacion de Rack de Telecomunicaciones.

Puesta a Tierra para descarga de cableado estructurado.

Cuando se utilicen cafios de PVC, estos seran de color verde. Las canalizaciones que
discurran sobre el cielorraso serdn de PVC rigido y se sostendran mediante guias de
alambre N° 14 o sujetas a la mamposteria de forma tal de evitar pandeos.

El canal de cobre para datos y voz de extremo a extremo, incluyendo cables, fichas RJ45,
jacks, cajas, patch panels y patch cords, es decir todos los componentes del sistema de
cableado estructurado, deben ser nuevos, de un mismo fabricante y de igual categoria. Para
garantizar el desempefio el cable a utilizar sera UTP 100% cobre.

Sin ser taxativo y considerando también que las cantidades pueden variar en funcién de
cambios menores sugeridos durante los trabajos de instalacion, para el cableado
estructurado de datos y voz el contratista suministrara todos los elementos necesarios para
el perfecto funcionamiento de la red de datos y telefonia. A su vez permitird la conexiéon del
portero eléctrico.

Se suministrard por cada puesto de trabajo 2 patch coord; 1 para la computadora o
impresora (de 3 metros) y 1 para el rack (del total de puestos por piso, la mitad deberian ser
de 0,5 metro y la otra mitad de 1 metro).

Se suministrara 1 Teléfono IP por oficina (6 en total)

Se debera suministrar y montar Router(s) inalambricos que garantice la cobertura WiFi en
todos los locales del inmueble.

14.1 INSTALACION DE PORTERO ELECTRICO.

Se debera suministrar portero para ambos portones de acceso conectados a la central
telefénica. Se deberéa configurar de modo que el teléfono reciba la sefial y desde el mismo
pueda accionarse la apertura del cerrojo de las puertas.

14.2 INSTALACION DE CENTRAL DE ALARMAS DE INCENDIOS
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El oferente debera realizar el proyecto de deteccidn y alarma de incendio en el cual figuren
todos los elementos necesarios de acuerdo a los requerimientos establecidos por la
Direccion Nacional de Bomberos. (Sistemas de Deteccion y Alarma de Incendio IT-11.
Decreto 150/016)

Debido a las caracteristicas constructivas del edificio, se propone un Sistema de Deteccion y
Alarma inalambrico conectados a una central.

14.3 CANALIZACION PARA ALARMA DE INTRUSOS

La empresa de subcontrato de instalaciones eléctricas deberd coordinar con la empresa
suministradora de servicios de vigilancia contratada por INAU para realizar Unicamente
canalizacion del sistema de deteccion de intrusos.

14.4 RELOJ DE CONTROL DE PERSONAL

Para la instalacion del reloj para control de personal el oferente debera realizar el cableado
de UTP en la ubicacion definida en recaudos gréficos LAmina E06 Tensiones Débiles, el
cual deberd conectarse al Rack de telecomunicaciones, en coordinacion con el
Departamento de Tecnologia de la Informacion de INAU.

14.5 GARANTIA Y RECEPCION

Las instalaciones deberan ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento.

Si dentro del plazo de garantia algin material o trabajo presenta desperfectos o fallas,
el Instalador debera reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.

Capitulo 15 - PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

Se realizara estudio y proyecto segun normativa vigente (DNB). Se construira toda la
instalacion, suministrando ademas todos los implementos moéviles (bomberitos, mangueras,
nichos, etc) segun proyecto realizado por el oferente.

Se realizaran las pruebas de rigor, los equipos seran probados y el funcionamiento debera
ser correcto. Se instalaran detectores de humo segun se indica en capitulo 13.10.2.

Se debera gestionar la habilitacién correspondiente ante la Direccion Nacional de Bomberos
(D.N.B.), debiéndose entregar copia del proyecto habilitado ante D.N.B., con los certificados
de habilitacién correspondientes.

Capitulo 16 - ESPACIOS EXTERIORES

-En los sectores indicados en gréficos, se construira cerco perimetral, alrededor del edificio,
definiendo el espacio exterior de uso exclusivo. La altura se definira segun el nivel definitivo
del terreno (cémo minimo 1.70mts del nivel de vereda). Estara conformado por un murete
inferior de 50cm de altura y postes de hormigén sin codo, de 10x10cm, dispuestos como
maximo cada 3.00m y con postes de refuerzo cada 15.00m. Se colocara malla galvanizada
electrosoldada (e=1.9mm, rectangulo 5x7,5cm) anclada a murete inferior y con tensores
horizontales superior e intermedios.

-Se pavimentarda todos los sectores indicados en graficos: veredas contiguas a edificio, pista
de skate, pavimento EPDM para sector juego de nifios realizado In Situ y veredas

-Se construird una jardinera contra la medianera Sureste (ver plantas).

-Se incorporardn arbustos tipo: jazmin del pais, glicina, azalea, hortensia, etc. en la
jardinera, se asegurara cubrir la longitud de la jardinera en su totalidad. No se podra usar
escombros o material similar para relleno de la misma; se debera asegurar el crecimiento de
las especies vegetales a colocar.

-En el espacio exterior tanto de uso exclusivo como el de uso publico se colocara césped en
panes, si es necesario se realizaran aportes de relleno y tierra al terreno. No se podra usar
escombros o material similar para relleno del jardin; se debera asegurar el crecimiento del
césped y otras especies vegetales.

-En el patio (CAPI y CED) de uso exclusivo se realizardn bancos de losa mensulada segun
se indica en planta.
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-En el espacio exterior de uso publico se colocaran bancos prisma de hormigén segun se
indica en planta.

-También se colocaran 5 papeleras de chapa galvanizada (2 dentro del patio del CAPI y
CED y 3 en el espacio exterior de uso publico), cuya ubicacion la definira la S.O.

-Se recolocaran los juegos existentes, construyendo las bases apropiadas para su

colocacion. La ubicacién sera definida por la S.O.

-Se colocaran las columnas para soporte de luminarias, las cuales se apoyaran sobre un

dado de hormigdn, como se expresa en recaudos graficos. La ubicacion sera definida por la

supervision de obra.(Segun planillas H23 y H24)

-Este equipamiento asi como el proyecto de mejoramiento de espacios verdes debera
graficarse en un plano de espacios exteriores y debera ser aprobado por la S.O.

Pista de Skate

Se realizard segun recaudos graficos una pista de Skate en el espacio exterior de uso
publico. La misma debera ajustarse al disefio propuesto en el proyecto.

El oferente debera proponer la estructura y disefiar las terminaciones que se ajustaran
adecuadamente al tipo de uso del espacio, debiendo ser aprobada por la S.O.

Capitulo 17 - LIMPIEZA DE OBRA

-El destino de los materiales retirados del predio (excepto escombros) debera ser en todos
los casos consultado con la supervision de obra

-La obra se deberd mantener limpia. Se hara una limpieza final de manera de entregar la
obra en perfectas condiciones de ser utilizada inmediatamente.
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