MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIOI}J DE UNA
PISTA DE ATLETISMO DE 400 m. CON TERMINACION SINTETICA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS PARA ATLETISMO.

UBICACION: PISTA DE ATLETISMO DE DURAZNO
ubicada en Estadio Silvestre Octavio Landoni
Brig. Gral. Manuel Oribe y Juan Bautista de Leon

1. GENERALIDADES

Esta memoria constructiva particular complementa la informacién expresada en recaudos
graficos adjuntos.

La presente memoria refiere a la concrecion del_proyecto y ejecucion de una pista de 400 m.
de 6 carriles mas recta de 100 m. de 8 carriles, e instalaciones de atletismo
complementarias.

Los trabajos de ejecucion incluyen: movimiento, compactacion y nivelacion de suelos,
concrecion de las capas de soporte en material asfaltico, y finalizacién de la pista con
terminacién sintética (incluye las cabeceras curvas del area interior de la pista - sectores
“D”-) , asi como los cateos previos del terreno y los relevamientos altimétricos que sean
necesarios.

Incluyen también la concrecion de la instalacidn sanitaria necesaria para la efectiva y rapida
evacuacion de las aguas pluviales. Se realizard proyecto de iluminacion de pista, la
ejecucion de los trabajos de eléctrica e iluminacion se cotizara fuera de oferta.

Si se pretendiera realizar modificaciones o ajustes que difieran de dichos recaudos, solo
podran concretarse previo acuerdo con la supervision de obras. Con igual criterio, cualquier
duda en cuanto al alcance o sustancia de algun lineamiento, debera ser consultado con la
supervision de Obras.

Cuando la memoria se refiere a resistencia de materiales, esta debe ser tomada como un
minimo posible para el proyecto; e igualmente cuando establece las capas correspondientes
a la preparacion y consolidacion del terreno previo a la construccion, y los ensayos de
materiales y suelos sugeridos.

El proyecto debe establecer la forma y la concrecion o adaptacién de niveles para la
evacuacion de pluviales, garantizando el correcto funcionamiento del sistema (10 afios de
garantia en este sentido).

Todos aquellos puntos no contemplados en esta Memoria se regiran por lo expresado en la
Memoria Constructiva General del MTOP, siempre y cuando no se contradigan con lo
expresado en los presentes recaudos.

Para aquellas situaciones en que la dinamica de la construccion pudiera implicar
modificaciones inevitables de los recaudos graficos, las mismas seran comunicadas a la
supervision de obras, quien decidira la oportunidad o no de dichos cambios.

Se valorara especialmente las propuestas de las empresas que ya hayan tenido
experiencias satisfactorias comprobables en construcciones similares.



Emplazamiento

La pista e instalaciones complementarias, se situaran en la zona de la pista de Atletismo de
la ciudad de Durazno, ubicada en Brig. Gral. Manuel Oribe y Juan Bautista de Leon donde
actualmente existe ya una pista y un sistema de evacuacion de pluviales que se respetara
y/o perfeccionara.

Dichas construcciones seran aprovechadas y respetada su geometria. También
permaneceran en sus actuales posiciones las gradas existentes.

La construccidn de la pista, cuya geometria respetara la de la hoy existente, y la de las
instalaciones complementarias para atletismo implica también el testeo del terreno implicado
y sus caracteristicas granulométricas, de contenido de humedad, de comportamiento frente
al agua, de resistencia a la compresion, etc.; con el fin de adaptar la conformacion de las
distintas capas de las construcciones al logro de superficies elasticas, pero lo
suficientemente firmes e indeformables para asegurar el correcto desarrollo de las
actividades deportivas en perfectas condiciones, y con seguridad para los deportistas.

2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
El proyecto consta de 2 ZONAS diferenciadas:

Pista _ La pista a reconstruir de 400 m. , que hoy consta de 6 carriles y en la zona de recta
de 100 m de 8 carriles y cuya forma y dimensiones seran verificadas a los efectos de que
sean certificadas Clase 2 de la IAAF, adaptandose sus instalaciones eléctrica, luminica y de
evacuacion de aguas pluviales segun se establece en la presente memoria y en recaudos
adjuntos. La iluminacion nocturna de la pista debe asegurar un minimo de 100 luxes a 1 m.
de altura del piso en toda su superficie con Emin/ Emed de 0.6. Se solicita el proyecto
ejecutivo, la ejecucion de los trabajos y el mantenimiento por un lapso de 3 afios.

Dicho mantenimiento se cotiza como opcional fuera de oferta.

A esta exigencia habra que adaptar o complementar la instalacion existente.

Zonas “D” _ Las construcciones complementarias para desarrollar otras actividades
correspondientes al atletismo cuya ubicacion debera ser parte del proyecto a ejecutar, y
que deben incluir por lo menos instalaciones de la zona de saltos, que se ubicara en las
cabeceras curvas del area interior de la pista (zonas “D”) e incluiran como minimo:
instalaciones para salto de altura, salto con pértiga, salto de longitud, y salto triple, también
se proyectara un area con instalaciones para lanzamiento de peso.

El pavimento a colocar en esta zona sera césped natural en tepes.

La iluminacion exigida en proyecto sera igual que para la pista, se cotizara instalacién
eléctrica y luminarias fuera de oferta.

El mantenimiento por 3 afos se cotiza como opcional fuera de oferta.



3. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A COTIZAR

Los trabajos a cotizar consisten en el proyecto y la construccion de una pista de atletismo
con base asfaltica y terminacion en material sintético de calidad SW Impermeable Sandwich
System, las instalaciones de atletismo complementarias que se ennumeran y se ilustran en
recaudos adjuntos, la evacuacién de pluviales y el proyecto de instalaciones eléctricas
necesarias para su correcto uso como la iluminacion, tomas eléctricos e instalaciones de
audio que se detallan en la presente memoria.

3.1 CONSTRUCCION DE LA PISTA DE 400 M. CON TERMINACION SINTETICA'Y
LAS INSTALACIONES ATLETICAS COMPLEMENTARIAS DE ZONAS DE SALTO Y
LANZAMIENTO DE PESO.

Los trabajos previos al proyecto

Tanto los cateos y ensayos de suelos previos necesarios para conocer las
condicionantes del terreno, como los relevamientos altimétricos que permitan definir los
movimientos de tierra y los rellenos necesarios en el proyecto definitivo.

En el lugar a construir, sera necesario el estudio de las capas de suelo existente a fin
de determinar, en funcién de su composicién, cuanto suelo debe ser removido, cuanto debe
ser aportado, las caracteristicas de los materiales (suelos) posibles de conseguir, en areas
no muy alejadas de la obra.

Para el ensayo de suelos seran necesarias un minimo 4 (cuatro) perforaciones o
calicatas, de entre 1,00 my 1,50 m de profundidad a fin de determinar:

Clasificacion del suelo a distintas profundidades
Contenido de humedad por capa

Analisis granulométrico

Resistencia a la compresion a distintas profundidades
Proctor estandar sobre capa de sub-base.

Durante estos ensayos iniciales, debera informarse sobre la presencia de desechos
de cualquier tipo.

En esta etapa, el laboratorio y el profesional interviniente podran realizar las
recomendaciones de disefio, que consideren oportunas para adaptar las construcciones a la
real situacion.

Asimismo la evaluacién permitira fijar los niveles (cotas) definitivos, tanto en funcion
del retiro y/o aporte necesario de suelos, como de construcciones o mejoras existentes, y
fundamentalmente conocer las cotas de niveles de las camaras, canales u otro sistema
donde se viertan las aguas provenientes del riego y o lluvias. En este caso en particular
debera verificarse el estado del canal interno de la pista y proponer los arreglos necesarios
para adaptarse a las necesidades de la pista.

Se debe tener en cuenta que la obra final no estara sometida a grandes esfuerzos
mecanicos y que el mayor peso que soportara sera el de las maquinarias que ejecutaran los
trabajos.



El Proyecto Ejecutivo

Que constituira la documentacion necesaria para la obra, debera incluir las memorias y
planos generales asi como los detalles que permitan concretar la obra, y que deberan seguir
los lineamientos de los pliegos, memorias y recaudos que conforman el presente llamado.
Este proyecto debera incluir tanto la conformacion y posicion definitiva de la pista, que sera
la conformacién de la pista actual o, si fuere necesario, minimas adaptaciones, y las
instalaciones de atletismo enumeradas, como las definiciones en cuanto a movimientos de
tierra, niveles definitivos de las diferentes partes de dichas instalaciones: recaudos para las
etapas de replanteo, desmonte, relleno y compactacion, estableciendo claramente las etapas
de preparacion del terreno: el desmonte necesario, los espesores y conformaciéon de las
distintas capas de relleno con la compactacion establecida para cada una y las verificaciones
de resistencia exigidas una vez terminada dicha compactacion.

También debera incluir las especificaciones que definiran Ila capa asfaltica
que sostendra la carpeta sintética y las caracteristicas definitivas de esta ultima y las que
correspondan a las construcciones para evacuacion de las aguas pluviales, cordonetas y
demas obras civiles que exija la conformacion de las instalaciones deportivas cuya
concrecion se solicita.

La ejecucion de la obra

Movimientos de tierra y compactacién de la sub-base natural
Debera establecerse una cota referencia para el movimiento de suelos en base al estudio
previo del terreno y de acuerdo a las definiciones del proyecto, considerando para ello los
ensayos de suelo efectuados y los niveles definitivos que se deban alcanzar.
Se deberan tener en cuenta los niveles generales del proyecto, dado que la pista, tal como
se ha dicho, debera tener un nivel tal que permita que las canaletas perimetrales del mismo,
desaguen en forma natural al lugar que se estime conveniente.-

En primer termino, se estableceran los trabajos a llevar a cabo y se debera preparar el
suelo para el trabajo de maquinaria de compactacion de porte, para lo cual se aconseja que
con maquinaria adecuada (pata de cabra, compactadora, etc.) de mediano porte y con un
minimo de 50 pasadas, se tratara de compactar el piso actual que formara una sub-rasante
mecanicamente apta para recibir la capa asfaltica, asegurandose que esta base es lo
suficientemente estable para resistir el ingreso de camiones y maquinaria .-

Para la construcciéon de la sub-base que recibira la carpeta asfaltica, se utiliza
generalmente una capa de aridos compactada que dara gran estabilidad al conjunto-

En funcion de la calidad del suelo y lo que deba retirarse, y consecuentemente
aportarse puede ser necesario la colocacién de una capa de suelo estabilizado.

Dicho suelo no se colocara en capas superiores a los 15 cm. Y cada una de ellas se
compactara hasta un 95% del Proctor Standard

Se haran un minimo de 6 ensayos distribuidos en el area de la pista y de los cuales se
llevara un registro, con ubicacion, nivel de capa, fecha y resultado del ensayo.

La superficie terminada de la capa de asiento tendra una pendiente terminada del 1 %
transversalmente a la pista y de 0,1% en forma longitudinal

Las pendientes mencionadas en la ultima capa, se controlaran utilizando aparatos de
nivelacion y fijando una red de puntos uniformemente distribuidas en el campo, en una
cuadricula no inferior a 6 mts.

Canalizaciones
Tal como se indicara precedentemente en la documentacion del proyecto se tendra en
cuenta la adecuacion de desagues existentes para que responda a las necesidades de la



pista, no solo asegurando la evacuacién de las aguas, sino que responda las medidas de
seguridad establecidas por la IAAF, acorde a la certificacion exigida.

Una vez terminada la base de material estabilizado y alcanzadas las cotas de
proyecto, se adecuaran las canalizaciones internas de la pista, y se construiran los bordillos
exteriores de la pista.

Los trabajos de adecuacion de desagues internos, como el de los bordillos exteriores,
se deberan efectuar en forma previa a la ejecucion del pavimento asfaltico.

También se colocaran bordillos en los limites de los fosos y plataformas y en general
en todos los lugares que se produzcan cambios de pavimentos.

Es importante verificar que las aguas evacuan correctamente y que no se produciran
anegamientos hasta la salida a la red general de evacuacion de pluviales.

Los bordillos interior y exterior forman una especie de viga perimetral de contencion,
cuya funcion sera contener la estructura de suelo propuesta.

Construccion de la carpeta de Concreto Asfaltico
La mezcla de concreto asfaltico debe prepararse en una planta de asfalto de mezcla
caliente y generalmente se coloca en dos capas de 0.04 m. denominada una capa
intermedia y la otra capa final de imprimacion. Esta doble capa permite, ademas de una
carpeta muy consolidada mayor perfeccion en la nivelacion.

Arido necesario: grava triturada o escoria triturada y arido fino.

Se establecera una formula de trabajo de la mezcla con aridos cuya dimension
permitira que la capa superficial sea una mezcla de hormigén asfaltico lisa, densa y bien
compactada, que contenga un bajo porcentaje de vacios de aire, a fin de eliminar porosidad
en la superficie.

Cemento o betun asfaltico normal:

Los betunes asfalticos seran productos provenientes de la destilacion del petréleo.
Sera homogéneo, libre de agua y cumplird con las especificaciones de la Norma DIN con
penetracion 70-100

Textura de la superficie: Una masa muy densa, compactada y relativamente sin
vacios. La textura de la superficie final resulta entre mediana y fina, con pocos vacios
abiertos a la vista.

El contratista del trabajo inspeccionara la sub-base antes de comenzar con

el trabajo de pavimentacion con el concreto asfaltico. La sub-base debe ajustarse a
los planos de construccion y debe ser una superficie firme y lisa ubicada a un grado de
elevacion adecuado. En el caso de encontrarse puntos bajos o areas esponjosas, esas
zonas deben rellenarse con material similar al que se construyo la sub-base

La superficie de asfalto terminada debe estar a los grados de elevacion indicados en
el “Plan de gradacion” de los planos de construccion y debe quedar libre de irregularidades y
ondas.

Previo a la colocacion del asfalto, debera extenderse sobre la superficie un riego
asfaltico tipo RC1, al igual que entre las dos capas asfalticas.

El material del pavimento asfaltico debe mezclarse, transportarse, extenderse,
terminarse y compactarse teniendo en cuenta las mejores condiciones exigidas para este
tipo de trabajo, correctamente compactada y nivelada

La capa superficial debe compactarse a una densidad de no menos del 95% de la
densidad maxima posible de una mezcla sin vacios compuesta por los mismos materiales en
proporciones iguales. En el caso de que durante la construccion los resultados de las
pruebas de densidad muestren que la capa superficial tiene una densidad menor al 95%, se
necesitara un rodillo cilindrico o un rodillo neumatico adicional.



Debe notarse que, para alcanzar el éxito deseado, dicha compactacion con rodillo
debe efectuarse antes de que la mezcla se enfrie.

Control final

Debe prestarse especial atencion a las juntas de la construccion para que no queden
aristas a lo largo de la junta sino que se vea una transicion suave y lisa.

La superficie se controlara con una tanza o hilo tensado a ras de piso, tirados a lo
ancho de la pista cada 4,00 m. aproximadamente, no debiendo presentar oquedades o
monticulos superiores a los 6 mm.

Las dimensiones y niveles se controlaran en los 28 puntos de acuerdo a lo indicado
por la IAAF y que se entregaran al constructor al iniciar los trabajos.

Colocacion del piso de material sintético

Se solicita la colocacion de un solado elastico por el indudable beneficio para los
participantes. Este solado debe ofrecer cualidades que garanticen su aptitud para el uso
deportivo y cumpla con la condicion de proteccidén al deportista mediante la amortiguacion
de fuerzas que actuan sobre el mismo, merced a la elasticidad del recubrimiento.

Basicamente, las caracteristicas del piso sintético cumpliran con exigencias funcionales de
proteccion y deportivas. Bajo “funcion de proteccion” se entienden las caracteristicas del piso
que disminuyen el peligro de lesiones en caidas y que descargan el aparato de movilidad
del deportista en carreras, piques, saltos y juegos; esta funcidn encuentra su limite
cuando la flexibilidad comienza a influenciar en la seguridad de pisadas. A su vez, la
textura de su superficie no debe ser tan aspera o dura (mecanicamente) para que una
caida leve produzca excoriaciones de la piel.

Como “funcién deportiva” se entienden las caracteristicas del piso que sirven a la
aplicaciéon mejor posible de las técnicas individuales, para lograr el mejor aprovechamiento
de la energia empleada por el deportista.

Se tendran en cuenta las exigencias reglamentarias propias de una instalacion deportiva
apta para competencias nacionales e internacionales reconocidas por la L. A.A.F.
(International Amateur Athletic Federation). (Ver Anexo Exigencias Particulares para el
recubrimiento sintético de la Pista de 400 m.)

El proyecto de iluminacion y tomas eléctricos: El proyecto de instalacion eléctrica
en general debe cumplir en un todo con las normas vigentes en la materia. Los elementos

de iluminacién deberan asequrar los niveles de iluminacidon establecidos en esta memoria

para las diferentes areas caracterizadas y la estanqueidad que requieren instalaciones
exteriores.

Se cotizara dos alternativas posibles: 1) por medio de luminarias con leds y 2) otras posibles
soluciones como opcional fuera de oferta. En los dos casos se establecera duracion de
focos, y demas caracteristicas técnicas de interés.

Los tomas eléctricos a disposicidon en exteriores deberan ser por lo menos 4, debiendo los
mismos cumplir en un todo las exigencias de estanqueidad para instalaciones al exterior.

Los tableros de las instalaciones de iluminacion vy eléctricas de pista, cancha, entorno y

pabellén, estaran ubicados en el pabelldn, accesibles para los operadores e inaccesibles
para los usuarios. Se acordara con la supervisién de obras dichas ubicaciones.

La ejecucién de la instalacion eléctrica se cotiza como opcional fuera de oferta.



4. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Las obras a cotizar estan detalladas en planos y memorias que componen los presentes
recaudos, el oferente debera incluir en su cotizaciéon todo lo que se encuentra detallado en
estos, de faltar algun punto, y no estar explicitamente establecido que no se cotiza, se
considerara incluido en la cotizacion y se exigira se incluya en las obras correspondientes sin
costo adicional.

Todo suministro o trabajo que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesario para
la concrecion de la obra en los niveles de calidad 6ptimos que la construccidn requiere para
su correcto y seguro uso, debera considerarse incluido en la oferta sin dar derecho a
reclamo alguno por esta causa ni a solicitud de pago adicional por el mismo.

Responsabilidades del contratista
Sera responsable del cumplimiento de todas las normas vigentes que rigen para las
construcciones, asi como las reglamentaciones de UTE, OSE y ANTEL, BSE, IM, etc.

Debera mantener en perfecto estado de uso las vias de acceso necesarias para la obra y
sefialar la entrada y salida de vehiculos, particularmente los vehiculos de carga.

Debera proteger y mantener en perfecto estado las obras existentes, de darse deterioros
atribuibles a las obras, debera solucionarlos a su costo y cargo dentro de los 5 dias
inmediatos a los mismos.

Sera responsable de la organizacion general de la obra, cuyos detalles debera previamente
acordar con la supervision de Obras y con la Direccion del Centro a fin de interferir lo menos
posible con el funcionamiento del resto de las instalaciones deportivas.

Sera responsable de la oportuna iniciacion de los trabajos y la realizacion de los mismos en
los plazos acordados.

Debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar que en los dias de lluvia, las
aguas pluviales puedan afectar negativamente la obra.

Debera mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depdsitos, zonas de personal, etc.)
en adecuadas condiciones de higiene, esto incluye también los locales sanitarios, los que
deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, debiéndose asegurar el correcto y
permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

Seguridad en las Obras
Debera cumplir con todas las normas vigentes en materia de seguridad tanto de los
trabajadores implicados en la obra como de los terceros que hacen uso de las instalaciones.
(Normas del banco de Seguros del Estado, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de
la Intendencia Municipal de Montevideo, etc.).
Mas alla de esto , el Contratista estara obligado a velar por la seguridad del personal
involucrado en la obra tanto en el interior de la misma como en su vecindad inmediata.
Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra o del Supervisor de la Obra los
métodos preventivos del Contratista resultaran insuficientes, estos podran exigir un aumento
de las condiciones de seguridad que el contratista debera instrumentar a su costo.

El Contratista no estara en ningun caso exonerado de su obligacion, de acuerdo a
exigencias de los Organismos arriba detallados, de garantizar la seguridad en el trabajo.



Sera él , responsable por la seguridad en las obras y por cualquier dafio que resulte de la
falta de la misma.

Se exigira prevencionista para esta obra y el mismo establecera las pautas de seguridad que
deberan ser acatadas por el contratista. El Contratista debera dar detalles de las medidas de
seguridad correspondientes a cada fase del avance de obra y establecer el nombre y forma
de contacto del Prevencionista que entendera en las mismas.

Limpieza permanente de la obra
El Contratista debera circundar la obra protegiéndola del ingreso de personas ajenas a la
misma e instalar en lugares bien visibles carteles prohibiendo el paso a la obra a toda
persona y/o vehiculo ajenos a la misma y obligar al uso del casco a toda persona que se
encuentre dentro de la zona de obra, cualquiera sea su funcién o tarea dentro de ella.

Afectaciones a terceros
Se evitara afectar con las obras a terceros, sean estos individuos o comunidades.

En caso de ser necesario la realizacion de construcciones transitorias, se debera avisar a los
afectados y se tomaran las medidas de seguridad para cada caso. Se avisara en tiempo y
forma la duracién de dichas afectaciones y se acordara con la Direccion del Centro.

Se evacuaran los desechos de construccion rapidamente y se evitara tanto como sea posible
la produccién de polvo y ruidos molestos.

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., no deberan
generar ninguna agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.)

El contratista esta obligado a informar al Director de Obra y al Supervisor de Obras de la
S.N.D., con anticipacion necesaria de toda situacién que pueda afectar a vecinos o usuarios
del liceo a los efectos de informarla a los mismos para minimizar perjuicios o molestias.

Materiales a Utilizar
Los materiales a emplear seran de primera calidad , y deberan cumplir las Normas UNIT
correspondientes, o las normas equivalentes de su pais de origen. Para los casos de
materiales alternativos a los especificados en esta memoria, se debera presentar las normas
que certifiquen la calidad de los mismos, o las aprobaciones ante los respectivos organismos
del Estado.

Todos los materiales deberan ser aprobados previamente por la Direccién de Obras, los
materiales no aprobados se deberan retirar de la misma antes de las 24 hs. de realizadas
las observaciones.

Se usara materiales inocuos o neutros. No se empleara materiales que pudieran ser téxicos
como algunas pinturas toxicas, aceites pesados y solventes.

Acceso y obras complementarias
El acceso del personal, carga y descarga de materiales, etc., a las obras se coordinara con
la Direccion de Obras y la Supervisién de Obras de la Dinade.

Se debera levantar, mantener y remover al fin de la obra, un sistema provisorio de cercos y
vallados apropiados, aprobados por la Direccidn de Obras y la Supervision de Obras de la
S.N.D.



5. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES:

El objeto del presente capitulo es indicar la medidas a adoptar para mitigar los impactos
ambientales negativos transitorios que se provocaran durante la ejecucion de las Obras.

Todo lo establecido en el presente capitulo tiene validez para la zona de obras, el obrador, y
los espacios aledafios a la misma; en todos estos espacios deberan ademas cumplirse las
normativas vigentes en materia de facilidades y seguridad para el personal, usuarios y
vecinos del Complejo ; control de residuos sélidos y liquidos (al igual que los generados en
todas las actividades de la obra: ejemplo los restos de materiales con cemento en fraguado
no podran ser desechados por caferias, etc.); seguridad en depdsitos de combustibles,
materiales, etc.

Se considerara los impactos sobre dos tipos de actores, por un lado obreros y empleados de
la empresa adjudicataria de las obras y por otro los usuarios y vecinos del Complejo
Deportivo.

El contratista tomara las precauciones que sean razonables (acordadas con la Direccién de
Obras y la Supervision de Obras de la S.N.D.) durante toda la duracién de las Obras, para
impedir contaminacién de cualquier tipo.

Los contaminantes, tales como productos quimicos, combustibles, lubricantes, asfaltos,
aguas servidas, pinturas, sedimentacion y otros desechos nocivos no seran descargados en
curso de agua, lagunas o canales naturales o artificiales que desemboquen en ellos.

Los depdsitos de materiales toxicos seguiran las normas de seguridad establecidas en
normas vigentes y seran realizados de acuerdo con los procedimientos por ellas indicados.

La quema de combustibles se realizara bajo la vigilancia constante de personas
competentes. Se pondra especial cuidado de manera que la quema de materiales no
destruya o cause dafnos a la propiedad privada o publica y no supere, cuando existan, los
estandares de emisiones , ni provoque molestias a la poblacion. EIl contratista no quemara
llantas, materiales asfalticos, aceite quemado de motores o materiales similares, ya sea para
eliminar esos materiales o para prender o aumentar la quema de otros materiales, etc.

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecucién de terraplenes, etc.,
deberan llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los servicios publicos o privados
o molestias a los usuarios y vecinos; siendo el Contratista responsable respecto de
reclamos, demandas, danos, costos y desembolsos de toda indole originados o
correspondientes a dichas cuestiones.

El Contratista debera tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o
deterioros en las instalaciones de organismos publicos o entes autonomos (UTE; OSE;
ANTEL; ANCAP; AFE, etc.), debiendo recabar previamente en cada uno de los organismos,
la informacién de redes en la zona de las obras. Si durante la obra, el Contratista dana o
altera algo de lo mencionado anteriormente, todos los gastos devengados de estos hechos
seran de su responsabilidad.

El Contratista debera tomar todas las medidas razonables para limitar la circulacion de
maquinaria de construccion por la via publica y fuera del area de trabajo.



Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el
consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitira a la Supervision
de Obras de la S.N.D.

Es responsabilidad del Contratista mantenerse informado y cumplir estrictamente las normas
(leyes, decretos, decretos municipales y normativa de los distintos organismos estatales:
BSE; MTSS; UTE; OSE; ANTEL; DNBomberos, etc.)

El Contratista desarrollara los trabajos de forma que los niveles de vibracién y ruidos
generados no superen los limites establecidos en la ordenanza vigente.

POR EL SOLO HECHO DE PRESENTAR SU OFERTA, SE CONSIDERA QUE EL
CONTRATISTA DECLARA HABER INSPECCIONADO Y EXAMINADO EL
EMPLAZAMIENTO Y SUS ALREDEDORES, Y QUE HA RECABADO LA INFORMACION
ACTUALIZADA EN CUANTO A LAS REDES DE LOS DISTINTOS SERVICIOS EN LA
ZONA: UTE; OSE; ANTEL; ETC.

NO SE PAGARA NINGUN TIPO DE ADICIONALES POR DESCONOCIMIENTO DE LA
REAL SITUACION SOBRE LA QUE SE ACTUARA.

6. CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

El contratista debera velar por los espacios naturales y areas verdes que encuentre en el
emplazamiento de las obras.

Al realizar las obras el Contratista pondra especial cuidado en evitar la destruccion de la
cobertura vegetal y la excavacion de la misma fuera de la zona de la construccién; preservar
especies de gran tamafo o de valor paisajistico y acumular los suelos vegetales removidos
para su utilizacién en la recomposicion de la cobertura vegetal, si esto no alcanzara para
mantener el enjardinado, al finalizar los trabajos, y previo a la inauguracién de los mismos el
contratista debera sustituir los panes de césped deteriorados por nuevos, a estos efectos en
el rubrado se prevé un metraje de césped a sustituir, lo que no obsta en cuanto a la
exigencia de que el enjardinado quede en un todo, vital vy prolijo en el momento de la
recepcion de obras.

Para la remocion de las especies vegetales que interfieran con los trazados, el Contratista
debera consultar previamente al Director de Obras, a la Supervision de Obras y al respectivo
Servicio Municipal. Posteriormente, en acuerdo con los mismos agentes, , debera
instrumentar la correspondiente reposicion.

En caso de haber causado deterioros o degradaciones en los espacios verdes existentes, el
Contratista sera responsable de su rehabilitacion.
7. IMPLANTACION DE OBRA:
Obrador
Cerco de obra y construcciones auxiliares
El contratista debera suministrar los bafios y vestuarios asi como las instalaciones

administrativas para el personal de obras, también debera prever el autosuministro de la
energia eléctrica a su costo (se solicita se cotice por separado este punto) y acordar con la



direccidon del Centro la zona de acopio de materiales. El agua corriente sera suministrada al
Contratista.

Al iniciar los trabajos, el Contratista colocara un vallado de seguridad, rodeando el area de
trabajo (obrador).

Este debera ser prolijo, firme, la puerta y/o porton de acceso debe ser manuable y con un
dispositivo de seguridad (candado) que impida el libre acceso a la obra fuera del horario de
la misma.

Se debera delimitar claramente el area de obra, el area de acceso de materiales,
construcciones auxiliares y demas componentes del obrador.

El Contratista construird el Obrador en lugar aprobado por la Direccion de Obra y la
Supervision de Obras. Todos los gastos que demande su implantacion (bases, impuestos,
alquileres, etc.) estaran incluidos en la cotizacion.

Las construcciones provisorias deben contar con la aprobacion previa de la Direccion y la
Supervision de Obras y el Contratista tendra la obligacion de mantener dichas
construcciones en perfectas condiciones de uso.

Los gastos de construccion, limpieza, funcionamiento y desarme y retiro de dichas
instalaciones estaran a cargo del Contratista.

Una vez finalizada la obra, el contratista debera retirar y/o demoler las construcciones
provisorias, retirando los materiales y dejando el terreno nivelado, libre de escombros y
cegando los pozos que hubiere construido o recuperando las zonas de césped que hubiere
lesionado. Tanto el mobiliario como los materiales de las construcciones provisorias
quedaran en su propiedad.

Vestuarios y duchas para los operarios: Cumpliran las normas vigentes y seran
suministrados por el oferente.

Carteles
Se colocara un cartel de obra en ploteo de corte sobre chapa pintada en blanco. Las
dimensiones del cartel seran de 2.50m.x1.50m. Y se colocara en el lugar determinado por la
Supervision de Obras en la primer semana de obras. Los datos a incluir en el mismo lo
suministrara el Area de Infraestructura de la S.N.D.; debiendo la Empresa disefiarlo,
suministrarlo y colocarlo a la vista en emplazamiento a acordar con el Director del Centro y la
Supervision de Obras.

Acopio de Materiales:
El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con la Direccion y la Supervision de
Obras, previo acuerdo con el Director del Centro, previendo no vulnerar las condiciones pre-
existentes del lugar (arboles, arbustos, césped, bancos, etc.)

8. TRABAJOS PRELIMINARES

Suministro de agua y energia eléctricas:



Los gastos asociados al energia eléctrica durante el transcurso de la obra correran a cargo
del Contratista: conexiones, tramites, instalaciones auxiliares, etc.; el agua potable sera
suministrada.

Replanteo
El Contratista debera contar con personal idoneo para tal fin, en caso de dudas se debera
consultar a la Direccién de Obra.
No se considerara completa una etapa de replanteo si no ha sido verificada por la Direccidn
de Obra y la Supervision de Obras de la S.N.D..

9. INSTALACION SANITARIA:
Tareas a realizar correspondiente a este rubro: Recoleccion y desague de pluviales.

Consideraciones Generales

Se cotizara tanto el proyecto de sanitaria para las tareas arriba sefaladas la totalidad de
materiales y mano de obras necesarios para la construccion de las instalaciones
esquematizadas en los planos correspondientes.

Toda obra no graficada pero que sea de rigor para dar correcta terminaciéon y una
construccion esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir, se
consideraran incluidas en la cotizacion.

Todos los elementos, tuberias, piezas especiales, etc., que componen la instalaciéon
deberan cumplir con las normas UNIT (para aquel material que no estuviera normalizado
por UNIT se aceptara la validez de la norma de origen siempre que la misma cuente con
reconocimiento de validez internacional).

El disefo grafico de las instalaciones tiene un caracter esquematico, motivo por el
cual se debera coordinar su ubicacion definitiva de forma de permitir su facil
funcionamiento e inspeccion, sobre cualquier duda se debera consultar a la Direccion de
Obra.

Para aquellos casos en que se propongan alternativas técnicas mejorables al sistema
proyectado las mismas deberan ser manifestadas mediante una solicitud escrita en tiempo
y forma a la Direccién de Obray a la Supervision de Obras.

Toda contradiccion en los recaudos sera puesta en conocimiento del Director de Obra vy
la Supervision de Obras quienes determinaran los pasos a seguir.

Se debera tener presente la coordinacion y concatenacién de los trabajos de sanitaria
con los rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la
misma de manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias.

El avance de obra debera prever que una vez iniciada la ejecucion de los trabajos y dentro
de las etapas previstas se continle los mismos sin interrupciones hasta su completa
terminacion.

Las altimetrias, planimetrias, cotas de zampeado y demas detalles que no estén
especificados con sus anotaciones numéricas y notas en planos, asi como las situaciones
que den lugar a doble interpretacion o contradicciones, seran decididas por el Director de



Obra en conjunto con el técnico que ejecutara el proyecto de sanitaria (a aportar por el
contratista).

Los tramites correspondientes a las solicitudes de conexion, si fuere necesario, deberan estar
incluidos en la cotizacion.

10. INSTALACION ELECTRICA

Generalidades

La instalacion se cotizara fuera de oferta de acuerdo con el proyecto de eléctrica a
suministrar por el Contratista, que debera acordar el mismo con la Direccion de Obras y la
Supervision de Obras, dicho proyecto debera respetar los recaudos del llamado (presente
memoria, planos, etc), las reglamentaciones generales vigentes de UTE, URSEA, ANTEL,
Bomberos, las Normas UNIT y demas organismos competentes en aquellos casos en que
sea pertinente, asi como las indicaciones que en cualquier momento pudiera formular la
Direccion de Obra o la Supervision de Obras.

En caso de discrepancia, entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE regiran
las prescripciones mas exigentes.

Se realizaran los trabajos que incluiran los materiales que dentro del conjunto no se hubieran
especificado expresamente, pero que sean necesarios para el buen funcionamiento de las
instalaciones, asi como el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.

El procedimiento constructivo, ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos
particulares, debera contemplar los componentes, respetando las recomendaciones de cada
fabricante.

Se deberan coordinar los trabajos de eléctrica evitando que estos entorpezcan la marcha
general de la obra.

Todos los elementos que componen la instalacion deberan estar certificados por UNIT (para
aquel material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma de
origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional).

Las instalaciones subterraneas seran de cafios de PVC rigido de capacidad adecuada segun
el caso, camaras de 40 x 40 cada por lo menos 14 m. Las camaras tendran el fondo
permeable para poder filtrar el agua acumulada. La red de canalizaciones tendra la
suficiente pendiente para evacuar el agua de las caferias y camaras. Se protegera la
caferia de conduccion con una faja protectora de ladrillo y cinta identificadora para que
futuras excavaciones identifiquen la canalizacion.

La instalacion contara con puesta a tierra de acuerdo a las reglamenteaciones de UTE y se
la disefiara para lograr la maxima seguridad, con las llaves de seguridad necesarias
(disyuntores diferenciales) teniendo en cuenta el amplio espectro y edades de los usuarios.
Al finalizar los trabajos, el instalador verificara la efectividad de la puesta a tierra a través de
las mediciones pertinentes que deben corresponderse a los valores permitidos por UTE.

El Instalador



El instalador de Eléctrica , debe estar autorizado ante UTE realizando los trabajos con
personal especializado, bajo su directa dependencia, no admitiéndose subcontrataciéon de
los mismos.

Se valorara la experiencia previa en obras similares ya ejecutadas. A tal efecto se solicita se
adjunte a la oferta relacion de obras realizadas por la empresa y un curriculum vitae del
Técnico responsable.

En su caracter de persona idonea, el responsable de la instalacion esta obligado a prestar su
asesoramiento en la materia que le compete durante el desarrollo de las obras y a formular
las observaciones o sugerencias que estime convenientes para mejorar el proyecto, las que
seran

tenidas en cuenta por la Direccion y la Supervision de Obras.

Culminados los trabajos, el Contratista regulara la instalacién y de acuerdo con la Direccidn
de Obras y con la Supervisién de Obras de la DiNaDe realizara todos los ensayos que
estime pertinentes para verificar el correcto funcionamiento del sistema. Estos ensayos no
liberan de responsabilidad al Contratista por defectos o vicios ocultos que no fueran
evidentes al recibir la obra.

11. COLORES

La pista de Atletismo se terminara preferentemente en color azul, con sus demarcaciones en
blanco.

Todos los colores de los elementos a instalar seran definidos por la Supervision de Obras.

12. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y GARANTIAS ESCRITAS

En el momento de la Recepcion Provisoria, el adjudicatario debera presentar un manual de
mantenimiento de las construcciones realizadas, donde se establecera con claridad los
trabajos que regularmente deben concretarse para mantener las construcciones sin
deterioros, asi como la regularidad sugerida para este tipo de trabajos y para la sustitucion
de partes y equipos instalados.

También entregara las garantias correspondientes a trabajos y equipos entregados y los
manuales de estos ultimos.

13. COTIZACION

La cotizacion se hara sobre el rubrado adjunto, pudiendo modificarse si fuera necesario.



