
MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
PISTA DE ATLETISMO DE 400 m. CON TERMINACIÓN SINTÉTICA E INSTALACIONES 

COMPLEMENTARIAS PARA ATLETISMO; ASÍ COMO TAMBIÉN UNA CANCHA 
POLIFUNCIONAL  DE CÉSPED SINTÉTICO EN EL ÁREA INTERNA DE DICHA PISTA Y 

UN PABELLÓN ADMINISTRATIVO Y DE VESTUARIOS Y DUCHAS

UBICACIÓN EN LICEO MILITAR DE MONTEVIDEO SITUADO EN CNO. CASTRO S/N

GENERALIDADES

Esta memoria constructiva particular complementa la información expresada en recaudos 
gráficos adjuntos.

La presente memoria refiere a la concreción  del proyecto y ejecución de una pista de 400 m. 
de  6  carriles  más  recta  de  100  m.  de  8  carriles,  e  instalaciones  de  atletismo 
complementarias, además de una cancha polifuncional de hockey y futbol recreativo con 
terminación de césped sintético; la construcción de un pabellón administrativo que incluye 
vestuarios  y  duchas  y  la  adecuación  de  los  espacios  exteriores  con  pavimentos  y 
equipamiento urbano , todo según lo establecido en el esquema adjunto y en la presente 
memoria.

Los  trabajos  de  ejecución  incluyen:  movimiento,  compactación  y  nivelación   de  suelos, 
concreción  de  las  capas  de soporte  en  material  asfáltico,  y  finalización  de  la  pista  con 
terminación sintética y de la cancha con césped sintético con fondo arenado Homologado 
por la FIH, así como los cateos previos del terreno y los relevamientos altimétricos que sean 
necesarios.
Incluyen también la concreción de   la instalación sanitaria necesaria para la efectiva y rápida 
evacuación de las aguas pluviales, la instalación eléctrica y lumínica, el suministro de los 
materiales  y  la  ejecución  del  pabellón  administrativo  que  incluye  vestuarios,  duchas  y 
depósitos  con sus acondicionamientos  eléctrico,  lumínico  y  sanitario.  También incluye  la 
concreción de caminería y equipamiento urbano en los espacios exteriores aledaños a las 
instalaciones deportivas y al pabellón  y el proyecto ejecutivo de todas las construcciones 
enumeradas , que deberá respetar en un todo los lineamientos base de la presente memoria 
y de los recaudos esquemáticos que a ella se adjuntan.
Si se pretendiera realizar modificaciones o ajustes que difieran de dichos recaudos, sólo 
podrán concretarse previo acuerdo con la supervisión de obras. Con igual criterio, cualquier  
duda en cuanto al alcance o sustancia de algún lineamiento, deberá ser consultado con la 
supervisión de obra.

Cuando la memoria se refiere a resistencia de materiales, esta debe ser tomada como un 
mínimo posible para el proyecto; e igualmente cuando establece las capas correspondientes 
a la preparación y consolidación del terreno previo a la construcción, y los ensayos de 
materiales y suelos sugeridos.

Cuando se establece la forma  y la concreción o adaptación de niveles para la evacuación 
de pluviales, debe considerarse como una propuesta  a la que pueden plantearse 
alternativas, siempre y cuando estas sean avaladas por un técnico en la materia y se 
establezcan las correspondientes garantías de correcto funcionamiento del sistema (10 años 
de garantía en este sentido).



Todos aquellos puntos no contemplados en esta Memoria se regirán por lo expresado en la 
Memoria Constructiva General del MTOP, siempre y cuando no se contradigan con lo 
expresado en los presentes recaudos.  En caso de existir contradicción, la Supervisión de 
Obras en acuerdo con el  Director de Obras designado por la Empresa adjudicataria, serán 
quienes resuelvan.

Para aquellas situaciones en que la dinámica de la construcción pudiera implicar 
modificaciones inevitables de los recaudos gráficos, las mismas serán comunicadas a la 
supervisión de obras, quien decidirá la oportunidad o no de dichos cambios.

Se valorará especialmente las propuestas de las empresas que ya hayan tenido 
experiencias satisfactorias comprobables en construcciones similares.

Emplazamiento
La pista, instalaciones complementarias, pabellón administrativo con vestuarios y duchas y 
cancha de césped sintético,  se situarán en la zona del  liceo Militar  Gral.  José Gervasio 
Artigas; particularmente  sobre el Cno Castro donde actualmente existe ya una pista y un 
sistema de evacuación de pluviales que se respetará o perfeccionará.

 Dichas  construcciones serán aprovechadas  y  respetada  su  geometría.  También 
permanecerán en sus actuales posiciones las gradas existentes, se reconstruirá las zonas 
deterioradas de dichas instalaciones, se limpiará la zona  de hierbas y elementos extraños y 
se pintarán las gradas con pintura al agua impermeable para exteriores tipo incafrent.

La construcción de la pista, cuya geometría respetará la de la hoy existente ,  y la de las 
instalaciones complementarias para atletismo y la cancha de hockey y fútbol recreativo en 
césped sintético (especifico para conjugar estas dos diciplinas), implica también El testeo del  
terreno  implicado  y  sus  características  granulométricas,  de  contenido  de  humedad,  de 
comportamiento frente al agua, de resistencia a la compresión, etc.; con el fin de adaptar la 
conformación de las distintas capas de las construcciones al logro de superficies elásticas,  
pero lo suficientemente firmes e indeformables para asegurar el correcto desarrollo de las 
actividades deportivas en perfectas condiciones, y con seguridad para los deportistas.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consta de 5 ZONAS diferenciadas:

ZONA 1 _ La pista a reconstruir de 400 m. , que hoy consta de 6 carriles y en la zona de 
recta de 100 m de 8 carriles y cuya forma y dimensiones serán verificadas a los efectos de  
que sean certificadas Clase 2 de la IAAF, adaptándose sus instalaciones eléctrica, lumínica y 
de evacuación de aguas pluviales según se establece en la presente memoria y en recaudos 
adjuntos. La iluminación nocturna de la pista debe asegurar un mínimo de 100 luxes a 1 m. 
de altura del  piso en toda su superficie con Emin/  Emed de 0.6. Se solicita  el  proyecto 
ejecutivo, la ejecución de los trabajos y el mantenimiento por un lapso de 3 años (cotizado 
fuera de oferta).
A esta exigencia habrá que adaptar o complementar  la instalación existente, además de 
verticalizar las columnas inclinadas existentes.



ZONA     2   _ Las  construcciones  complementarias  para  desarrollar  otras  actividades 
correspondientes al atletismo cuya ubicación  deberá ser parte del proyecto a ejecutar, y 
que deben incluir  por lo menos instalaciones de la zona de saltos, que se ubicará en las 
cabeceras curvas del área interior de la pista (zonas “D” con pavimento similar a pista) e 
incluirán  como  mínimo:  instalaciones   para  salto  de  altura,  salto  con  pértiga,  salto  de 
longitud, y  salto triple, también se proyectará un área con instalaciones para lanzamiento de 
peso. La iluminación exigida será igual que para la pista. Se solicita el mantenimiento por 3 
años, cotizado fuera de oferta.

ZONA 3 _ La cancha polifuncional de césped sintético que podrá ser usada para hockey 
sobre césped y para fútbol recreativo (a desarrollar con calzado adecuado para ese tipo de 
césped, item que deberá constar en un manual de mantenimiento que deberá entregar la 
empresa  adjudicataria  al  recibirse  las  obras,  junto  con  los  recaudos  gráficos  finales 
adaptados a la real construcción realizada).                   
La iluminación exigida será igual que para la pista.
Se solicita el mantenimiento por 3 años, cotizado fuera de oferta.

Zona 4 _ Pabellón administrativo que incluye vestuarios, duchas y depósitos con sus 
instalaciones correspondientes y su entorno (vereda, bancos , papeleras, etc. en el entorno 
inmediato).

Zona   5   _ Entorno de las construcciones: zonas peatonales y rampas accesibles  con piso 
antideslizante de  monolítico  lavado  hecho  en  sitio  a construir, taludes de césped y 
equipamiento urbano: 5 bancos de hormigón, 4  papeleras fijas, un bebedero , reparación de 
gradas, ajuste de columnas de iluminación (hay 3 inclinadas que habrá que verticalizar)., etc.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A COTIZAR:

Los trabajos a cotizar consisten en la construcción de una pista  de  atletismo con base 
asfáltica y terminación en material sintético de calidad SW Impermeable Sandwich System; 
las instalaciones de atletismo complementarias que se ennumeran y se ilustran en recaudos 
adjuntos, una cancha polifuncional con base asfáltica y terminación en césped sintético  y la  
construcción de los espacios y servicios que rodearán dichas construcciones así como los 
servicios  necesarios  para  su  correcto  uso  como  la  iluminación,  tomas  eléctricos  e 
instalaciones de audio que se detallan en la presente memoria.

3.1 CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE 400 M. CON TERMINACIÓN SINTÉTICA Y 
LAS INSTALACIONES ATLÉTICAS COMPLEMENTARIAS DE ZONAS DE SALTO Y 
LANZAMIENTO DE PESO.

Los trabajos previos al proyecto
Tanto  los  cateos   y  ensayos  de  suelos  previos  necesarios  para  conocer  las 

condicionantes  del  terreno,  como los  relevamientos  altimétricos  que  permitan  definir  los 
movimientos de tierra y los rellenos necesarios en el proyecto definitivo.

En el lugar a construir, será necesario el estudio de las capas de suelo existente a fin 
de determinar, en función de su composición, cuanto suelo debe ser removido, cuanto debe 
ser aportado, las características de los materiales (suelos) posibles de conseguir,  en áreas 
no muy alejadas de la obra.



Para el  ensayo de suelos serán necesarias un mínimo 4 (cuatro)  perforaciones o 
calicatas, de entre 1,00 m y 1,50 m de profundidad a fin de determinar:

Clasificación del suelo a distintas profundidades
Contenido de humedad por capa
Análisis granulométrico
Resistencia a la compresión a distintas profundidades
Proctor estándar sobre capa de sub-base.

Durante estos ensayos iniciales, deberá informarse sobre la presencia de desechos de 
cualquier tipo.

En  esta  etapa,  el  laboratorio  y  el  profesional  interviniente  podrán  realizar  las 
recomendaciones de diseño, que consideren oportunas para adaptar las construcciones a la 
real situación.
 Asimismo la evaluación permitirá fijar los niveles (cotas) definitivos, tanto en función 
del retiro y/o aporte necesario de suelos, como de construcciones o mejoras existentes, y 
fundamentalmente conocer  las cotas de niveles de las cámaras,  canales u otro  sistema 
donde se viertan las aguas provenientes del riego y o lluvias. En este caso en particular 
deberá verificarse el estado del canal interno de la pista y proponer los arreglos necesarios 
para adaptarse a las necesidades de la pista.

Se debe tener en cuenta que la obra final no estará sometida a grandes esfuerzos 
mecánicos y que el mayor peso que soportará será el de las maquinarias que ejecutaran los 
trabajos.
   

El Proyecto Ejecutivo
Que constituirá la documentación básica para la obra, deberá incluir las memorias y planos 
generales así como los detalles que permitan concretar la obra, y que deberán seguir los 
lineamientos de los pliegos, memorias y recaudos que conforman el presente llamado.
Este proyecto deberá incluir tanto la conformación y posición definitiva de la pista, que será 
la  conformación  de  la  pista  actual  o,  si  fuere  necesario,   mínimas  adaptaciones,  y  las 
instalaciones de atletismo enumeradas, como las definiciones en cuanto a movimientos de 
tierra, niveles definitivos de las diferentes partes de dichas instalaciones: recaudos para las 
etapas de replanteo, desmonte, relleno y compactación, estableciendo claramente las etapas 
de preparación del terreno: el  desmonte necesario,  los espesores y conformación de las 
distintas capas de relleno con la compactación establecida para cada una y las verificaciones 
de resistencia exigidas una vez terminada dicha compactación.
También  deberá  incluir  las  especificaciones  que  definirán  la  capa  asfáltica 
que sostendrá la carpeta sintética y las características definitivas de esta última y las que 
correspondan a las construcciones para evacuación de las    aguas pluviales, cordonetas y 
demás  obras  civiles  que  exija  la  conformación  de  las  instalaciones  deportivas  cuya 
concreción se solicita.

La ejecución de la obra
Movimientos de tierra y compactación de la sub-base natural

Deberá establecerse una cota referencia para el movimiento de suelos en base al estudio 
previo del terreno y de acuerdo a las definiciones del proyecto, considerando para ello los  
ensayos de suelo efectuados y los niveles definitivos que se deban alcanzar.
Se deberán tener en cuenta los niveles generales del proyecto, dado que la pista, tal como 
se ha dicho, deberá tener un nivel tal que permita que las canaletas perimetrales del mismo, 
desagüen en forma natural al lugar que se estime conveniente.-



En primer termino, se establecerán los trabajos a llevar a cabo y se deberá preparar el 
suelo para el trabajo de maquinaria de compactación de porte, para lo cual se aconseja que 
con maquinaria adecuada (pata de cabra, compactadora, etc.) de mediano porte y con un 
mínimo de 50 pasadas, se tratara de compactar el piso actual que formara una sub-rasante 
mecánicamente  apta  para  recibir  la  capa  asfáltica,  asegurándose  que  esta  base  es  lo 
suficientemente estable para resistir el ingreso de camiones y maquinaria .-

Para  la  construcción  de  la  sub-base  que  recibirá  la  carpeta  asfáltica,  se  utiliza 
generalmente una capa de áridos compactada que dará gran estabilidad al conjunto-

En  función  de  la  calidad  del  suelo  y  lo  que  deba  retirarse,  y  consecuentemente 
aportarse puede ser necesario la colocación de una capa de suelo estabilizado.

Dicho suelo no se colocara en capas superiores a los 15 cm. Y cada una de ellas se 
compactara hasta un 95% del Proctor Standard

Se harán un mínimo de 6 ensayos distribuidos en el área de la pista y de los cuales se  
llevará un registro, con ubicación, nivel de capa, fecha y resultado del ensayo.

La superficie terminada de la capa de asiento tendrá una pendiente terminada del 1 % 
transversalmente a la pista y de 0,1% en forma longitudinal

Las pendientes mencionadas en la última capa, se controlaran utilizando aparatos de 
nivelación  y  fijando una red de puntos  uniformemente  distribuidas en el  campo,  en una 
cuadricula no inferior a 6 mts.
 

Canalizaciones
Tal como se indicara precedentemente en la documentación del proyecto se tendrá en 

cuenta la adecuación de la canaleta existente para que responda a las necesidades de la 
pista, no solo asegurando la evacuación de las aguas, sino que responda  las medidas de 
seguridad establecidas por la IAAF, acorde a la certificación exigida.

Una vez terminada la base de material estabilizado y alcanzadas las cotas de proyecto,  
se adecuaran las canalizaciones internas de la pista, y se construirán los bordillos exteriores 
de la pista.

El  trabajo  de  adecuación  de  la  canaleta  interna,  como si  mismo  de  los  bordillos 
exteriores, se deberán efectuar en forma previa a la ejecución del pavimento asfáltico.

También se colocaran bordillos en los límites de los fosos y plataformas y en general  
en todos los lugares que se produzcan cambios de pavimentos.

Es  importante  verificar  que  las  aguas  que  llegan  a  la  canaleta  se  evacuan 
correctamente y que no se producirán anegamientos hasta la salida a la red general  de 
evacuación de pluviales.

Los bordillos interior y exterior forman una especie de viga perimetral de contención, 
cuya función será contener la estructura de suelo propuesta.

Se construirá las “tapas” de las canaletas según detalles adjuntos, a los efectos de 
evitar posibles accidentes para los usuarios.

Construcción de la carpeta de Concreto Asfáltico
La mezcla de concreto asfáltico debe prepararse en una planta de asfalto de mezcla 

caliente  y  generalmente  se  coloca  en  dos  capas  de  0.04  m.  denominada  una  capa 
intermedia y la otra capa final de imprimación. Esta doble capa permite, además de una 
carpeta muy consolidada mayor perfección en la nivelación.

Árido necesario: grava triturada o escoria triturada y árido fino.
Se  establecerá  una  fórmula  de  trabajo  de  la  mezcla  con  áridos  cuya  dimensión 

permitirá que la capa superficial sea una mezcla de hormigón asfáltico lisa, densa y bien 
compactada, que contenga un bajo porcentaje de vacíos de aire, a fin de eliminar porosidad 
en la superficie.



 Cemento o betún asfáltico normal:
 Los betunes asfálticos serán productos provenientes de la destilación del petróleo. 
Será homogéneo, libre de agua y cumplirá con las especificaciones de la Norma DIN con 
penetración 70-100

Textura  de  la  superficie: Una  masa  muy  densa,  compactada  y  relativamente  sin 
vacíos.  La  textura  de la  superficie  final  resulta  entre  mediana  y  fina,  con  pocos  vacíos 
abiertos a la vista.

El contratista del trabajo inspeccionará la sub-base antes de comenzar con
 el trabajo de pavimentación con el concreto asfáltico. La sub-base debe ajustarse a 
los planos de construcción y debe ser una superficie firme y lisa ubicada a un grado de 
elevación  adecuado.  En el  caso de encontrarse puntos bajos o áreas esponjosas,  esas 
zonas deben rellenarse con material similar al que se construyo la sub-base

La superficie de asfalto terminada debe estar a los grados de elevación indicados en 
el “Plan de gradación” de los planos de construcción y debe quedar libre de irregularidades y  
ondas.

Previo a la  colocación del  asfalto,  deberá extenderse sobre la  superficie  un riego 
asfáltico tipo RC1, al igual que entre las dos capas asfálticas.

El  material  del  pavimento  asfáltico  debe  mezclarse,  transportarse,  extenderse, 
terminarse y compactarse teniendo en cuenta las mejores condiciones exigidas para este 
tipo de trabajo, correctamente compactada y nivelada

La capa superficial debe compactarse a una densidad de no menos del 95% de la 
densidad máxima posible de una mezcla sin vacíos compuesta por los mismos materiales en 
proporciones  iguales.  En  el  caso  de  que  durante  la  construcción  los  resultados  de  las 
pruebas de densidad muestren que la capa superficial tiene una densidad menor al 95%, se 
necesitará un rodillo cilíndrico o un rodillo neumático adicional.

Debe notarse que, para alcanzar el  éxito deseado, dicha compactación con rodillo 
debe efectuarse antes de que la mezcla se enfríe.

Control final
Debe prestarse especial atención a las juntas de la construcción para que no queden 

aristas a lo largo de la junta sino que se vea una transición suave y lisa.
La superficie se controlara con una tanza o hilo tensado a ras de piso, tirados a lo  

ancho de la  pista  cada 4,00 m.  aproximadamente,  no  debiendo presentar  oquedades o 
montículos superiores a los 6 mm.

Las dimensiones y niveles se controlaran en los 28 puntos de acuerdo a lo indicado 
por la IAAF y que se entregaran al constructor al iniciar los trabajos.

     
Colocación del piso de material sintético

Se  solicita  la  colocación  de  un   solado  elástico  por  el  indudable  beneficio  para  los 
participantes. Este solado debe ofrecer cualidades que garanticen su aptitud para el uso 
deportivo y cumpla con la condición de protección al deportista mediante la amortiguación 
de fuerzas que actúan sobre el mismo, merced a la elasticidad del recubrimiento.
Básicamente, las características del piso sintético cumplirán con exigencias funcionales de 
protección y deportivas. Bajo “función de protección” se entienden las características del piso 
que disminuyen el peligro de lesiones en caídas y que descargan el aparato de movilidad 
del deportista en carreras, piques, saltos  y juegos; esta función encuentra su límite 
cuando la flexibilidad comienza a influenciar en la seguridad de pisadas. A su  vez,  la 
textura de su superficie no debe ser tan áspera o dura (mecánicamente) para que una 
caída leve produzca excoriaciones de la piel.



Como “función deportiva” se entienden las características del piso que sirven a la 
aplicación mejor posible de las técnicas individuales, para lograr el mejor aprovechamiento 
de la energía empleada por el deportista.
Se tendrán en cuenta las exigencias reglamentarias propias de una instalación deportiva 
apta para competencias nacionales e internacionales reconocidas por  la  I.A.A.F. 
(International  Amateur Athletic Federation).  (Ver Anexo Exigencias Particulares para el 
recubrimiento sintético de la Pista de 400 m.)

3.2 CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA POLIFUNCIONAL INTERIOR AL TRAZADO 
DE LA PISTA DE 400 m. CON TERMINACIÓN  DE CÉSPED SINTÉTICO.

El proyecto a elaborar previamente constituirá la documentación básica para la obra, deberá 
incluir  las memorias y planos generales así  como los detalles que permitan concertarla,  
deberá  seguir  los  lineamientos  de  los  pliegos,  memorias  y  recaudos  que  conforman  el 
presente llamado (cancha de 63m x 101.40m. incluyendo contracanchas).
Este proyecto deberá incluir tanto la conformación y posición definitiva de la cancha,  niveles 
definitivos de las diferentes partes de dichas instalaciones: recaudos para las etapas de 
replanteo,  estableciendo claramente las etapas de preparación del sustrato.
También deberá incluir las especificaciones que definirán la corrección de la capa asfáltica, 
(reparación  de  fisuras  existentes,  bacheo,  y  nivelación) 
que sostendrá la carpeta de césped sintético y las características definitivas de esta última y 
las  que  correspondan  a  las  construcciones  para  evacuación  de  las     aguas  pluviales, 
cordonetas y demás obras civiles que exija la conformación de las instalaciones deportivas 
cuya construcción  se solicita. Deberá definir las instalaciones de arcos y tejido perimetral de 
la cancha, (alturas según normas de la FIH)

Reparación de la capa asfáltica existente
Se debe lograr una base  estabilizada, con una superficie de nivelación muy controlada, apta 
para recibir una carpeta de césped sintético para jugar al Hockey
Este tipo de terminación es el más apto para recibir un campo de  hockey de arena.

Previo a la ejecución del proyecto el adjudicatario deberá realizar los respectivos ensayos de 
suelo en el playón existente, a fin de determinar si la sub-rasante por debajo de la carpeta  
existente  es  apta  para  recibir  otra  de  terminación  con  el  soporte  de  la  maquinaria  que 
realizará el trabajo.
Esta prevención se hace por cuanto se detectan en superficie fisuras que podrían haber 
contribuido al filtrado de agua de lluvia y el consecuente deterioro de la mencionada sub-
rasante.

Téngase en cuenta que una vez finalizado el trabajo dicha superficie no resistirá esfuerzos 
mecánicos de importancia,  por ello decimos que el mayor esfuerzo será el resistir el peso de 
la maquinaria de trabajo.

Se concretará el  relevamiento  del  playón existente,  incluyendo un plano de niveles  que 
refleje la situación actual del mismo y que servirá de base al proyecto definitivo.

Construcción de una carpeta asfáltica de 0,04 m. de espesor como mínimo sobre toda la 
superficie, con una pendiente hacia los laterales del 0,7 %.
Cordón perimetral de H°A° de 0,20 m. x 0,40 m. (0,20 m. en superficie y 0,20 m. de cimiento)  
de 99,60 m. x 61,20 m



Sobre dicha viga, que servirá de zócalo al campo de juego se instalará un cerco perimetral,  
cuyas características se detallan mas adelante

Evaluación del lugar
En  el  lugar  a  construir,  será  necesario  el  estudio  de  suelos,  de  acuerdo  a  lo  indicado 
precedentemente, para comprobar el estado de la subrasante..

Para el ensayo de suelos serán necesarias un mínimo 4 (cuatro) perforaciones o calicatas,  
de entre 0,50 m y 1,00 m de profundidad a fin de determinar

Clasificación del suelo
Contenido de humedad
Resistencia a la compresión
Proctor estándar sobre capa de sub-base.

Canalizaciones laterales
Para el desagüe de la cancha de hockey se utilizara la actual canaleta perimetral de la pista. 
Para ello al ejecutar la viga/zócalo perimetral, se deberán dejar en la misma boquetas para el 
paso de agua. Las mismas serán caños de ø 4” colocados cada 5,00 m. a nivel del nuevo 
asfalto a construir.

Carpeta de concreto asfáltico
La mezcla de concreto asfáltico debe prepararse en una planta de asfalto de mezcla caliente 
y generalmente se coloca en una capa de 0.04 m. Esta capa perimitirá disimular los defectos 
de la actual y grantizar una superficie homogénea y con las pendientes correspondientes.
 
Árido necesario: grava triturada o escoria triturada y árido fino.
Se establecerá una fórmula de trabajo de la mezcla con áridos cuya dimensión permitirá que 
la capa superficial sea una mezcla de hormigón asfáltico lisa, densa y bien compactada, que 
contenga un bajo porcentaje de vacíos de aire, a fin de eliminar porosidad en la superficie.

Cemento  asfáltico  normal:  Los  betunes  asfálticos  serán  productos  provenientes  de  la 
destilación del petróleo. Será homogéneo, libre de agua y cumplirá con las especificaciones 
de la Norma IRAM 6604,o su correspondiente DIN, penetración 70-100
 
Textura de la superficie: Una masa muy densa, compactada y relativamente sin vacíos. La 
textura de la superficie final resulta entre mediana y fina, con pocos vacíos abiertos a la 
vista.

El contratista del trabajo inspeccionará la base existente, antes de comenzar con el trabajo 
de pavimentación con el concreto asfáltico. base debe ajustarse a los planos de construcción 
y debe ser una superficie firme y lisa ubicada a un grado de elevación adecuado. En el caso 
de encontrarse puntos bajos o áreas esponjosas, esas zonas deben rellenarse con material  
similar al que se usó para la sub-base

La superficie de asfalto terminada debe estar a los grados de elevación indicados, es decir 
con  pendiente  del  0,7%,  a  dos  aguas  hacia  los  laterales  y  debe  quedar  libre  de 
irregularidades como montículos y/o oquedades.

Previo a la colocación del asfalto, deberá extenderse sobre la superficie un riego asfáltico 
que sirva de puente de adherencia, entre el antiguo pavimento y el nuevo..



El material del pavimento asfáltico debe mezclarse, transportarse, extenderse, terminarse y 
compactarse teniendo en cuenta las mejores condiciones exigidas para este tipo de trabajo, 
correctamente compactada y nivelada

La capa superficial debe compactarse a una densidad de no menos del 95% de la densidad 
máxima  posible  de  una  mezcla  sin  vacíos  compuesta  por  los  mismos  materiales  en 
proporciones  iguales.  En  el  caso  de  que  durante  la  construcción  los  resultados  de  las 
pruebas de densidad muestren que la capa superficial tiene una densidad menor al 95%, se 
necesitará un rodillo cilíndrico o un rodillo neumático adicional.

Debe notarse que,  para alcanzar  el  éxito deseado,  dicha compactación con rodillo debe 
efectuarse antes de que la mezcla se enfríe.

Se prestará especial atención a las juntas de la construcción para que no queden aristas a lo  
largo de las mismas sino que se vea una transición suave y lisa.

La superficie se controlara con una tanza o hilo tensados a ras de piso, tirada a lo ancho d 
de la pista cada 4,00 m. aproximadamente, no debiendo presentar oquedades o montículos 
superiores a los 6 mm.

Cerco perimetral
Por encima del sobre cimiento o zócalo perimetral de 0,20 de alto mínimo, se construirá un 
cerco perimetral, cuya baranda estará ubicada a 1,20 m. sobre el nivel del campo terminado.

Estará  construido  con  una  estructura  de  caño  galvanizado  de  2  ½”  de  diámetro,  que 
formaran tanto la baranda como los parantes verticales que lo soportaran.

Los parantes estarán colocados cada 2.00 mts. y se unirán con la baranda mediante la  
utilización  de  piezas  roscadas  adecuadas  para  tal  fin  (“T”,  “L”,  etc.),  o  bien  mediante 
soldadura. En este último caso una vez efectuada la soldadura
esta deberá tratarse de forma tal, de manera de evitar la oxidación de la misma.

Los paños formados por esta estructura, serán completados con la colocación de un marco 
de alambre tejido, tipo rectangular, confeccionado con alambre galvanizado de 2,64 mm. de 
diámetro, con doblez especialmente diseñado para que los paños se mantengan tensos y 
elásticos y formando cuadros de 2” x 2”.

El marco que contiene este tejido estará construido con perfiles “L” galvanizados y que será 
tomado a la estructura de caños mediante insertos soldados a tal fin.

El  cerco tendrá dos puertas,  construidas de igual  forma de 0,80 m. de luz libre para el 
ingreso de árbitros y equipos, que estarán ubicadas en el lateral que se encuentren la mesa 
de control y banco de suplentes y  colocadas a 6.00 mts. a cada lado de  la línea del medio  
del campo.

También llevara una puerta de hojas que permitirá una luz libre de 1,50 m. (por hoja)  que  
permita  el  acceso  de  un  pequeño  tractor  o  cuatriciclo  y  elementos  de  mantenimiento.  
Además  servirá  de  posible  acceso  para  ambulancia;  y  estará  ubicado  en  el  lugar  más 
conveniente según los caminos de acceso.



3.3  CONSTRUCCIÓN  DEL  PABELLÓN  ADMINISTRATIVO  QUE  INCLUYE  
VESTUARIOS Y DUCHAS.

Este punto incluye la concreción del proyecto completo en base a propuesta esquemática 
adjunta (estructura e instalaciones eléctricas y lumínicas,  incluyendo los separadores de 
duchas en vestuario femenino, grifería, aparatos sanitarios, accesorios en baños y lavabos, 
elementos necesarios para los baños y duchas accesibles:  barandas fijas y  rebatibles y 
bancos en las distintas zonas de baños y duchas, espejos con las inclinaciones necesarias,  
herrajes de movimiento y maniobra de aberturas, cerraduras de puertas y ventanas, etc.). 
También se solicitará el suministro de bancos de madera pintados con una mano de fondo y 
por lo menos dos manos de esmalte sintético para exteriores, para ser colocados en zona de 
vestuarios y los lockers establecidos en el esquema adjunto de vestuarios (dobles lockers: 
repartición superior e inferior; pintados al horno de fábrica).  La grifería será antivandálica.
Los muros exteriores serán dobles, de ladrillo de 30 cm. de espesor, terminados en ladrillo 
visto, con la zona inferior hasta 50 cm. del suelo pintada con silicona transparente en las 
manos necesarias para evitar ataques de agentes naturales. (podrá proponerse alternativas 
con características similares en cuanto a facilidad de mantenimiento,  aislación térmica y 
resistencia a vandalismo).

Los muros interiores serán de ladrillo de 12 cm. Bolseados y pintados con pintura al agua 
para interiores, en las zonas de acceso y administrativa y en los depósitos.

Terminaciones de muros: En la zona de duchas se revestirán con cerámicas de primera 
calidad correctamente colocadas y en diseño de despiezo a acordar con la supervisión de 
obras hasta 2 m. de altura todos los muros y por encima de esta zona se revocará con 
revoque fino en 2 capas pintado, así como en las zonas de baño y lavabos. En la zona de 
vestuarios, se concretará un friso de cerámica hasta una altura de 0.80 m. por encima de la 
cual los muros se terminarán con revoque fino en 2 capas pintado como en zona de duchas.

Los cielorrasos tendrán una terminación fácilmente lavable.

Las luminarias en zona de vestuarios y duchas serán estancas, los tomas cumplirán en un 
todo las normas vigentes para instalaciones en zonas húmedas.

Se  instalará  por  lo  menos  4  tomas  en  las  zonas  de  vestuarios,  4  en  la  zona  de 
administración, uno en la zona de primeros auxilios, uno en la zonas de depósitos, 4 en cada  
zona de lavabos y los necesarios para la instalación de calefacción del agua de duchas, que 
deberá ser parte del proyecto y se hará en base a energía eléctrica (calentador, bomba de 
calor, apoyo con paneles solares o el sistema que se considere más efectivo, cumpliendo las 
normas vigentes)

Los pisos serán de cerámica, de primera calidad, antideslizantes en zonas de duchas, baños 
y vestuarios.

La ventilación e iluminación naturales cumplirán en un todo las normas municipales en la 
materia.

Las aberturas serán de aluminio con perfiles que permitan un uso intensivo que caracterizará 
a este pabellón. En la zona de vestuarios y duchas y en depósitos las aberturas estarán por 



encima  del  nivel  visual   y  presentarán  rejas  exteriores  de  seguridad  en  hierro  con 
separaciones menores a 14 cm. y en la zona administrativa y de accesos, las aberturas 
serán puertas ventanas en acceso, ventanas amplias (por lo menos 1.5 veces el 10% exigido 
y con antepechos interiores a 0.85 cm. de altura y dinteles a 2.05 m de altura).
Todas las puertas serán accesibles, lo que incluye no sólo sus dimensiones sino también los 
herrajes de control y movimiento.
Los  separadores  de  duchas  femeninas  serán  de  aluminio,  perfectamente  amurados  y 
rigidizados, pueden ser  complementados por policarbonato o acrílico.

Los tres baños existentes son accesibles, al igual que los lavabos internos de vestuarios y 
una ducha en cada zona de duchas (femenina y masculina).

La cubierta se cotizará en  isopanel de por lo menos 15 cm. de espesor.

Se prestará especial atención a la evacuación rápida y efectiva  del agua de duchas, ya que 
se prevé un uso intensivo de las mismas.

Todas las pinturas de esta primera terminación serán al agua, factibles de permitir la salida 
de la humedad de obra.

Se prevé una vereda perimetral alrededor de todo el pabellón de 1.20 m., además de piso 
exterior  en  la  zona  techada  del  acceso,  esta  estará  constituida  por  un  contrapiso  de 
hormigón de por lo menos 10 cm. De espesor terminado en monolítico lavado hecho en sitio 
con canto rodado de 10 mm. de diámetro máximo.

Reiteramos que esta memoria se remite a la del MTOP por lo cual no se abunda en detalles 
que, obviamente deben ser resueltos en forma impecable, como la impermeabilización de los 
muros  exteriores,  del  arranque  de  todos  los  muros,  de  las  uniones  entre  aberturas  y 
cerramientos, la corrección de los planos de piso, de las pendientes del piso de duchas hacia 
desagües  que  no  serán  menores  al  2%,  y  de  todas  las  terminaciones  en  general  que 
deberán ser muy correctas.

En base a estas directivas y teniendo en cuenta la conformación en recaudos gráficos se 
deberá suministrar proyecto ejecutivo y concretar ejecución del pabellón.

Se adjunta también consideraciones generales para diseño de espacios de vestuarios y 
duchas a la presente memoria.

3.4  FORMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS CIRCUNDANTES A LA  
PISTA Y CANCHA INCLUYENDO LOS PAVIMENTOS CIRCUNDANTES

Pisos exteriores
Los pisos correspondientes a circulaciones perimetrales,  zona de parking de bicicletas y 
bebedero, serán de monolítico lavado hecho en sitio con juntas cada 1.5 m. al menos, del 
mismo color y características que  en las circulaciones perimetrales al pabellón.  Dicho piso 
se construirá sobre un contrapiso de Hormigón armado con malla de por lo menos 10 cm; 
sus terminaciones serán homogéneas prolijas y formando un plano uniforme y adecuado a 
los niveles que aparecen en recaudos adjuntos.



Suministro y colocación de los elementos de equipamiento urbano solicitados: 
bancos, bebedero, papeleras, etc.

Reparación y pintura de gradas existentes: Reparación y pintura de dichas gradas 
en colores a acordar con la supervisión de obras.

Carpintería  metálica:  Barandas de  la  cancha  de  césped  sintético, la estructura 
metálica de las papeleras fijas porta bolsas, las bases para estacionamiento de bicicletas, 
etc. Deberán pintarse con una mano de fondo y por lo menos dos manos de esmalte para 
exteriores (a definir con la Supervisión de obras el color exacto); asegurando un total, 
homogéneo y prolijo recubrimiento de sus superficies (en el caso de las papeleras se solicita 
que lleguen a obra pintadas al horno).

El suministro y colocación de los elementos de iluminación y tomas eléctricos 
solicitados en recaudos adjuntos: La instalación eléctrica en general debe cumplir en un 
todo con las normas vigentes en la materia.  Los elementos de iluminación deberán asegurar 
los  niveles  de  iluminación  establecidos  en  esta  memoria para  las  diferentes  áreas 
caracterizadas y la estanqueidad que requieren instalaciones exteriores.  
Se cotizará dos alternativas posibles: 1)  por medio de luminarias con leds (oferta basica) y 
2) otras posibles soluciones COMO OPCIONAL FUERA DE OFERTA. En los dos casos se 
establecerá duración de focos, y demás características técnicas de interés.
Los tomas eléctricos a disposición en exteriores deberán ser por lo menos 4, debiendo los 
mismos cumplir en un todo las exigencias de estanqueidad para instalaciones al exterior.  
Los tableros de las instalaciones de iluminación y eléctricas de pista,  cancha, entorno y 
pabellón, estarán ubicados en el  pabellón, accesibles para los operadores e inaccesibles 
para los usuarios.  Se acordará con la supervisión de obras dichas ubicaciones.
Se deberá verticalizar 3 columnas de iluminación y eléctrica que hoy se encuentran fuera de 
plomo y agregar las necesarias para asegurar la iluminación requerida tanto en la pista como 
en la cancha y espacios exteriores.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Las obras a cotizar están detalladas en planos, planillas y memorias que componen los 
presentes recaudos, el oferente deberá incluir en su cotización todo lo que se encuentra 
detallado en estos, de faltar algún punto, y no estar explícitamente establecido que no se 
cotiza,  se  considerará  incluido  en  la  cotización  y  se  exigirá  se  incluya  en  las  obras 
correspondientes sin costo adicional.

Todo suministro o trabajo que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesario para 
la concreción de la obra en los niveles de calidad óptimos que la construcción requiere para 
su correcto  y  seguro  uso,  deberá  considerarse  incluido  en  la  oferta  sin  dar  derecho  a 
reclamo alguno por esta causa ni a solicitud de pago adicional por el mismo.

Responsabilidades del contratista
Será  responsable  del  cumplimiento  de  todas  las  normas  vigentes que  rigen  para  las 
construcciones, así como las reglamentaciones de UTE, OSE y ANTEL, BSE, IM, etc.

Deberá mantener en perfecto estado de uso las vías de acceso necesarias para la obra y 
señalar la entrada y salida de vehículos, particularmente los vehículos de carga.



Deberá proteger y mantener en perfecto estado las obras existentes, de darse deterioros 
atribuibles  a  las  obras,  deberá  solucionarlos  a  su  costo  y  cargo  dentro  de  los  5  días 
inmediatos a los mismos.

Será responsable de la organización general de la obra, cuyos detalles deberá previamente  
acordar con la supervisión de Obras y con la Dirección del Centro a fin de interferir lo menos 
posible con el funcionamiento del resto de las instalaciones deportivas.

Será responsable de la oportuna iniciación de los trabajos y la realización de los mismos en  
los plazos acordados.

Deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar que en los días de lluvia, las  
aguas pluviales puedan afectar negativamente la obra.

Deberá mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depósitos, zonas de personal, etc.)  
en adecuadas condiciones de higiene, esto incluye también los locales sanitarios, los que 
deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, debiéndose asegurar el correcto y 
permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

Seguridad en las Obras
Deberá  cumplir  con  todas  las  normas  vigentes  en  materia  de  seguridad  tanto  de  los 
trabajadores implicados en la obra como de los terceros que hacen uso de las instalaciones.
(Normas del banco de Seguros del Estado, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 
la Intendencia Municipal de Montevideo, etc.).
Más  allá  de  esto  ,  el  Contratista  estará  obligado  a  velar  por  la  seguridad  del  personal  
involucrado en la obra tanto en el interior de la misma como en su vecindad inmediata.
Si  en cualquier  momento,  a juicio  del  Director  de Obra o del  Supervisor de la  Obra los 
métodos preventivos del Contratista resultaran insuficientes, estos podrán exigir un aumento 
de las condiciones de seguridad que el contratista deberá instrumentar a su costo.

El  Contratista  no  estará  en  ningún  caso  exonerado  de  su  obligación,  de  acuerdo  a 
exigencias de los Organismos arriba detallados, de garantizar la seguridad en el trabajo.  
Será él , responsable por la seguridad en las obras y por cualquier daño que resulte de la  
falta de la misma.

Se exigirá prevencionista para esta obra y el mismo establecerá las pautas de seguridad que 
deberán ser acatadas por el contratista. El Contratista deberá dar detalles de las medidas de 
seguridad correspondientes a cada fase del avance de obra y establecer el nombre y forma 
de contacto del Prevencionista que entenderá en las mismas.

Limpieza permanente de la obra
El Contratista deberá circundar la obra protegiéndola del ingreso de personas ajenas a la 
misma e instalar  en lugares bien  visibles carteles prohibiendo el  paso a la  obra a  toda 
persona y/o vehículo ajenos a la misma y obligar al uso del casco a toda persona que se 
encuentre dentro de la zona de obra, cualquiera sea su función o tarea dentro de ella.

Afectaciones a terceros
Se evitará afectar con las obras a terceros, sean estos individuos o comunidades.

En caso de ser necesario la realización de construcciones transitorias, se deberá avisar a los 
afectados y se tomarán las medidas  de seguridad para cada caso. Se avisará en tiempo y 
forma la duración de dichas afectaciones y se acordará con la Dirección del Centro.



Se evacuarán los desechos de construcción rápidamente y se evitará tanto como sea posible 
la producción de polvo y ruidos molestos.

Las  construcciones  auxiliares,  oficinas,  servicios  higiénicos,  vestuarios,  etc.,  no  deberán 
generar ninguna agresión ambiental (basura, efluentes, desperdicios orgánicos, etc.)

El contratista está obligado a informar al Director de Obra y al Supervisor de Obras de la 
S.N.D., con anticipación necesaria de toda situación que pueda afectar a vecinos o usuarios 
del liceo a los efectos de informarla a los mismos para minimizar perjuicios o molestias.

Materiales a Utilizar
Los materiales a emplear serán de primera calidad , y deberán cumplir las Normas UNIT 
correspondientes,  o las normas equivalentes de su país de origen.    Para los casos de 
materiales alternativos a los especificados en esta memoria, se deberá presentar las normas 
que certifiquen la calidad de los mismos, o las aprobaciones ante los respectivos organismos 
del Estado.

Todos los materiales deberán ser aprobados previamente por la Dirección de Obras, los 
materiales no aprobados se deberán retirar de la misma antes de las 24 hs.  de realizadas 
las observaciones.

Se usará materiales inocuos o neutros. No se empleará materiales que pudieran ser tóxicos 
como algunas pinturas tóxicas, aceites pesados y solventes.

Acceso y obras complementarias
El acceso del personal, carga y descarga de materiales, etc., a las obras se coordinará con 
la Dirección de Obras y la Supervisión de Obras de la Dinade.

Se deberá levantar, mantener y remover al fin de la obra, un sistema provisorio de cercos y 
vallados apropiados, aprobados por la Dirección de Obras y  la Supervisión de Obras de la 
S.N.D.

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES:

El objeto del presente capítulo es indicar la medidas a adoptar para mitigar los impactos 
ambientales negativos transitorios que se provocarán durante la ejecución de las Obras.

Todo lo establecido en el presente capítulo tiene validez para la zona de obras, el obrador, y 
los espacios aledaños a la misma; en todos estos espacios deberán además cumplirse las 
normativas  vigentes  en  materia  de  facilidades  y  seguridad  para  el  personal,  usuarios  y 
vecinos del Complejo ; control de residuos sólidos y líquidos (al igual que los generados en 
todas las actividades de la obra: ejemplo los restos de materiales con cemento en fraguado 
no podrán ser  desechados por  cañerías,  etc.);  seguridad en depósitos  de combustibles, 
materiales, etc.
Se considerará los impactos sobre dos tipos de actores, por un lado obreros y empleados de  
la  empresa  adjudicataria  de  las  obras  y  por  otro  los  usuarios  y  vecinos  del  Complejo  
Deportivo.



El contratista tomará las precauciones que sean razonables (acordadas con la Dirección de 
Obras y la Supervisión de Obras de la S.N.D.) durante toda la duración de las Obras, para 
impedir contaminación de cualquier tipo.

Los  contaminantes,  tales  como  productos  químicos,  combustibles,  lubricantes,  asfaltos, 
aguas servidas, pinturas, sedimentación y otros desechos nocivos no serán descargados en 
curso de agua, lagunas o canales naturales o artificiales que desemboquen en ellos.

Los  depósitos  de  materiales  tóxicos  seguirán  las  normas  de  seguridad  establecidas  en 
normas vigentes y serán realizados de acuerdo con los procedimientos por ellas indicados.

La  quema  de  combustibles  se  realizará  bajo  la  vigilancia  constante  de  personas 
competentes.   Se  pondrá  especial  cuidado  de  manera  que  la  quema de  materiales  no 
destruya o cause daños a la propiedad privada o pública y no supere, cuando existan, los  
estándares de emisiones , ni provoque molestias a la población.  El contratista no quemará 
llantas, materiales asfálticos, aceite quemado de motores o materiales similares, ya sea para 
eliminar esos materiales o para prender o aumentar la quema de otros materiales, etc.

Las  operaciones  necesarias  para  la  apertura  de  zanjas,  ejecución  de  terraplenes,  etc., 
deberán llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los servicios públicos o privados 
o  molestias  a  los  usuarios  y  vecinos;  siendo  el  Contratista  responsable  respecto  de 
reclamos,  demandas,  daños,  costos  y  desembolsos  de  toda  índole  originados  o 
correspondientes a dichas cuestiones.

El Contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o 
deterioros  en  las  instalaciones  de  organismos  públicos  o  entes  autónomos (UTE;  OSE; 
ANTEL; ANCAP; AFE, etc.), debiendo recabar previamente en cada uno de los organismos, 
la información de redes en la zona de las obras.  Si durante la obra, el Contratista daña o  
altera algo de lo mencionado anteriormente, todos los gastos devengados de estos hechos 
serán de su responsabilidad.

El  Contratista deberá tomar todas las medidas razonables para limitar  la circulación  de 
maquinaria de construcción por la vía pública y fuera del área de trabajo.

Queda  terminantemente  prohibido  circular  por  dentro  de  predios  privados  sin  el  
consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitirá a la Supervisión 
de Obras de la S.N.D.

Es responsabilidad del Contratista mantenerse informado y cumplir estrictamente las normas 
(leyes,  decretos,  decretos municipales y normativa de los distintos organismos estatales: 
BSE; MTSS; UTE; OSE; ANTEL; DNBomberos, etc.)

El  Contratista  desarrollará  los  trabajos  de  forma  que  los  niveles  de  vibración  y  ruidos 
generados no superen los límites establecidos en la ordenanza vigente.

POR  EL  SOLO  HECHO  DE  PRESENTAR  SU  OFERTA,  SE  CONSIDERA  QUE  EL 
CONTRATISTA  DECLARA  HABER  INSPECCIONADO  Y  EXAMINADO  EL 
EMPLAZAMIENTO Y SUS ALREDEDORES, Y  QUE  HA RECABADO LA INFORMACIÓN 
ACTUALIZADA  EN CUANTO A LAS REDES DE LOS DISTINTOS SERVICIOS EN LA 
ZONA: UTE; OSE; ANTEL; ETC.  
NO SE PAGARÁ NINGÚN TIPO  DE ADICIONALES POR DESCONOCIMIENTO DE LA 
REAL SITUACIÓN SOBRE LA QUE SE ACTUARÁ.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

El contratista deberá velar por los espacios naturales y áreas verdes que encuentre en el  
emplazamiento de las obras.

Al realizar las obras el Contratista pondrá especial cuidado en evitar la destrucción de la 
cobertura vegetal y la excavación de la misma fuera de la zona de la construcción;  preservar 
especies de gran tamaño o de valor paisajístico y acumular los suelos vegetales removidos 
para su utilización en la recomposición de la cobertura vegetal, si esto no alcanzara para 
mantener el enjardinado, al finalizar los trabajos, y previo a la inauguración de los mismos el 
contratista deberá sustituir los panes de césped deteriorados por nuevos, a estos efectos en 
el  rubrado  se  prevé  un  metraje  de  césped  a  sustituir,  lo  que  no  obsta  en  cuanto  a  la 
exigencia de que el  enjardinado quede en un todo, vital   y prolijo en el  momento de la  
recepción de obras.

Para la remoción de las especies vegetales que interfieran con los trazados, el Contratista 
deberá consultar previamente al Director de Obras, a la Supervisión de Obras y al respectivo 
Servicio  Municipal.  Posteriormente,  en  acuerdo  con  los  mismos  agentes,  ,  deberá 
instrumentar la correspondiente reposición.

En caso de haber causado deterioros o degradaciones en los espacios verdes existentes, el  
Contratista será responsable de su rehabilitación.

 MPLANTACIÓN DE OBRA:

9.1 Obrador

Cerco de obra y construcciones auxiliares
El  contratista  deberá  suministrar  los  baños  y  vestuarios  así  como  las  instalaciones 
administrativas para el  personal de obras, también deberá prever el autosuministro de la 
energía eléctrica a su costo (se solicita se cotice por separado este punto) y acordar con la 
dirección del Centro la zona de acopio de materiales. El agua corriente será suministrada al  
Contratista.

Al iniciar los trabajos, el Contratista colocará un vallado de seguridad, rodeando el área de 
trabajo (obrador).

Este deberá ser prolijo, firme, la puerta y/o portón de acceso debe ser manuable y con un 
dispositivo de seguridad (candado) que impida el libre acceso a la obra fuera del horario de 
la misma.

Se  deberá  delimitar  claramente  el  área  de  obra,  el  área  de  acceso  de  materiales,  
construcciones auxiliares y demás componentes del obrador.

El  Contratista  construirá  el  Obrador  en  lugar  aprobado  por  la  Dirección  de  Obra  y  la 
Supervisión de Obras.  Todos los gastos que demande su implantación (bases, impuestos, 
alquileres, etc.) estarán incluidos en la cotización.



Las construcciones provisorias deben contar con la aprobación previa de la Dirección y la 
Supervisión  de  Obras  y  el  Contratista  tendrá  la  obligación  de  mantener  dichas 
construcciones en perfectas condiciones de uso.

Los  gastos  de  construcción,  limpieza,  funcionamiento  y  desarme  y  retiro  de  dichas 
instalaciones estarán a cargo del Contratista.

Una  vez  finalizada  la  obra,  el  contratista  deberá  retirar  y/o  demoler  las  construcciones 
provisorias,  retirando los materiales y dejando el  terreno nivelado,  libre de escombros y 
cegando los pozos que hubiere construido o recuperando las zonas de césped que hubiere 
lesionado.   Tanto  el  mobiliario  como  los  materiales  de  las  construcciones  provisorias 
quedarán en su propiedad.

Vestuarios  y  duchas  para  los  operarios:  Cumplirán  las  normas  vigentes  y  serán 
suministrados por el oferente.

Carteles
Se  colocará  un  cartel  de  obra  en  ploteo  de  corte  sobre  chapa  pintada  en  blanco.  Las 
dimensiones del cartel serán de 2.50m.x1.50m. Y se colocará en el lugar determinado por la 
Supervisión de Obras en la primer semana de obras.  Los datos a incluir en el mismo lo 
suministrará  el  Área  de  Infraestructura  de  la  S.N.D.;  debiendo  la  Empresa  diseñarlo, 
suministrarlo y colocarlo a la vista en emplazamiento a acordar con el Director del Centro y la 
Supervisión de Obras.

Acopio de Materiales:
El  obrador  de materiales será ubicado en acuerdo con la  Dirección y la  Supervisión de 
Obras, previo acuerdo con el Director del Centro, previendo no vulnerar las condiciones pre-
existentes del lugar (árboles, arbustos, césped, bancos, etc.)

TRABAJOS PRELIMINARES

Suministro de agua y energía eléctricas:  

Los gastos asociados al energía eléctrica durante el transcurso de la obra correrán a cargo 
del  Contratista:  conexiones,  trámites,  instalaciones auxiliares,   etc.;  el  agua potable será 
suministrada.

Replanteo
El Contratista deberá contar con personal idóneo para tal fin, en caso de dudas se deberá 
consultar a la Dirección de Obra.  
No se considerará completa una etapa de replanteo si no ha sido verificada por la Dirección 
de Obra y la Supervisión de Obras de la S.N.D..

INSTALACION SANITARIA  

Tareas a realizar correspondiente a este rubro: Recolección y desagüe de pluviales; 
instalación y conexiones sanitarias del Pabellón Administrativo que incluye vestuarios y duchas; 
construcción y conexión de 1 bebedero en exteriores según recaudos adjuntos. Suministro del 
proyecto correspondiente , firmado por técnico competente que debe supervisar la obra 



sanitaria.Conexión a las redes de abastecimiento y evacuación de las instalaciones anteriores que 
así lo exijan.

Consideraciones Generales
Se cotizará tanto el proyecto de sanitaria para las tareas arriba señaladas  la  totalidad  de 
materiales  y  mano  de  obras necesarios  para la  construcción  de  las instalaciones 
esquematizadas en los planos correspondientes.

Toda obra no graficada pero que sea de rigor para dar correcta terminación y una 
construcción esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir, se 
considerarán incluidas en la cotización.  
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Todos los elementos, tuberías, piezas especiales, etc., que componen la instalación 
deberán cumplir con las normas UNIT (para aquel material que no estuviera normalizado 
por UNIT se aceptara la validez de la norma de origen siempre que la misma cuente con 
reconocimiento de validez internacional).

El  diseño  gráfico  de  las  instalaciones  tiene  un  carácter  esquemático,  motivo  por  el 
cual  se  deberá coordinar su ubicación definitiva de forma de permitir su fácil 
funcionamiento e inspección, sobre cualquier duda se deberá consultar a la Dirección de 
Obra.

Para  aquellos  casos  en  que  se  propongan  alternativas  técnicas  mejorables  al  sistema 
planteado  las mismas deberán ser manifestadas mediante una solicitud escrita en tiempo y 
forma a la Dirección de Obra y a la Supervisión de Obras.

Toda contradicción en los recaudos será puesta en conocimiento del Director de Obra y 
l a  S u p e r v i s i ó n  d e  O b r a s   quienes determinarán los pasos a seguir.

Se deberá tener presente la coordinación y concatenación de los trabajos de sanitaria 
con los rubros que tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la 
misma de manera de evitar atrasos e interrupciones innecesarias.

El avance de obra deberá prever que una vez iniciada la ejecución de los trabajos y dentro 
de las etapas previstas se continúe los mismos sin interrupciones hasta su completa 
terminación.

Las altimetrías, planimetrías, cotas de zampeado y demás detalles que no estén 
especificados con sus anotaciones numéricas y notas en planos, así como las situaciones 
que den lugar a doble interpretación o contradicciones, serán decididas por el Director de 
Obra en conjunto con el técnico que ejecutará el proyecto de sanitaria (a aportar por el 
contratista).

Los trámites correspondientes a las solicitudes  de conexión, si fuere necesario, deberán estar 
incluidos en la cotización.

IN  STA      L  A      C  IÓN ELÉCTRICA                                  

Generalidades
La  instalación  se  realizará  de  acuerdo  con el proyecto de eléctrica a suministrar por el 
Contratista, que deberá acordar el mismo con la Dirección  de Obras y la Supervisión de 



Obras, dicho proyecto deberá respetar los recaudos del llamado  (presente memoria, planos,  
etc),  las  reglamentaciones  generales vigentes de UTE, URSEA, ANTEL, Bomberos, las 
Normas UNIT y demás organismos competentes en aquellos casos en que sea pertinente, 
así como las indicaciones que en cualquier momento pudiera formular la Dirección de Obra 
o la Supervisión de Obras de la SND.

En caso  de discrepancia,  entre  los recaudos y las reglamentaciones  de  UTE regirán 
las prescripciones más exigentes.

Se realizarán los trabajos que incluirán los materiales que dentro del conjunto no se hubieran 
especificado expresamente, pero que sean necesarios para el buen funcionamiento de las 
instalaciones, así como el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.

El procedimiento constructivo, además de cumplir con las Ordenanzas y recaudos 
particulares, deberá contemplar los componentes, respetando las recomendaciones de cada 
fabricante.

Se deberán coordinar los trabajos de eléctrica evitando que estos entorpezcan la marcha 
general de la obra.

Todos los elementos que componen la instalación deberán estar certificados por UNIT (para 
aquel material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptará la validez de la norma de 
origen siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional).

Las instalaciones subterráneas se efectuarán con caños de PVC rígido de capacidad 
adecuada según el caso, cámaras de 40 x 40 cada por lo menos 14 m.  Las cámaras 
tendrán el fondo permeable para poder filtrar el agua acumulada.  La red de canalizaciones 
tendrá la suficiente pendiente para evacuar el agua de las cañerías y cámaras. Se protegerá 
la cañería de conducción con una faja protectora de ladrillo y cinta identificadora para que 
futuras excavaciones identifiquen la canalización.

La instalación contará con puesta a tierra de acuerdo a las reglamenteaciones de UTE y se 
la diseñará para lograr la máxima seguridad, con las llaves de seguridad necesarias 
(disyuntores diferenciales)  teniendo en cuenta el amplio espectro y edades de los usuarios.
Al finalizar los trabajos, el instalador verificará la efectividad de la puesta a tierra a través de 
las mediciones pertinentes que deben corresponderse a los valores permitidos por UTE.

El Instalador
El instalador de Eléctrica , debe estar autorizado ante UTE realizando los trabajos con 
personal especializado, bajo su directa dependencia, no admitiéndose subcontratación de 
los mismos.

Se valorará la experiencia previa en obras similares ya ejecutadas.  A tal efecto se solicita se 
adjunte a la oferta relación de obras realizadas por la empresa y un curriculum vitae del 
Técnico responsable.

En su carácter de persona idónea, el responsable de la instalación está obligado a prestar su 
asesoramiento en la materia que le compete durante el desarrollo de las obras y a formular 
las observaciones o sugerencias que estime convenientes para mejorar el proyecto, las que 
serán
tenidas en cuenta por la Dirección y la Supervisión de Obras.



Culminados los trabajos, el Contratista regulará la instalación y de acuerdo con la Dirección 
de Obras y con la Supervisión de Obras de la DiNaDe realizará todos los ensayos que 
estime pertinentes para verificar el correcto funcionamiento del sistema.  Estos ensayos no 
liberan de responsabilidad al Contratista por defectos o vicios ocultos que no fueran 
evidentes al recibir la obra.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

El contratista deberá suministrar y colocar las siguientes piezas de equipamiento:

- 4 bancos de Hormigón prefabricados lineales.
-1 bebedero (grifería antivandálica de primera calidad).
-4 papeleras fijas antivandálicas (preferentemente de metal perforado con tapa sobre-
elevada fija).
-10 estacionamientos metálicos de bicicleta.

COLORES

La pista de Atletismo se terminará preferentemente en color azul, con sus demarcaciones en 
blanco. El césped de terminación de la cancha de hockey será verde y sus demarcaciones 
serán de color blanco y de color azul la demarcación del área mayor y el círculo central de la 
cancha de fútbol recreativo.

Todos los colores de los elementos (terminaciones de pista y cancha, muros, equipamiento,  
pintura de barandas, gradas, rejas sobre canaletas, etc.) serán definidos por la Supervisión 
de Obras.

MANUAL DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍAS ESCRITAS

En el momento de la Recepción Provisoria, el adjudicatario deberá presentar un manual de 
mantenimiento  de  las  construcciones  realizadas,  donde  se  establecerá  con  claridad  los 
trabajos  que  regularmente  deben  concretarse  para  mantener  las  construcciones  sin 
deterioros, así como la regularidad sugerida para este tipo de trabajos y para la sustitución 
de partes y equipos instalados.

También entregará las garantías correspondientes a trabajos y equipos entregados y  los 
manuales de estos últimos.

COTIZACIÓN

La cotización se hará sobre el rubrado adjunto.


