RUBRADO - ESCUELA SUPERIOR DE LECHERIA - PLANTA PILOTO DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS - DIC/2019

Cost Total
Rubro Descripcion unidad | Cantidad R Subrubro | Total Rubro ($)
Unitario ($)
($)

1,00 IMPLANTACION DE OBRA

1,1]Andamios m2 6,00

1.2|Contenedor vestuarios mes 1,00

1.3|Contenedor comedor mes 1,00

1,4|Contenedor duchas mes 1,00

1.5|Alquiler bafio quimico mes 1.00

1,6/Consumo de OSE mes 1.00

1,7|Consumo de UTE mes 1,00

1,8|Cartel de obra -dimensiones 0,84x1,85m unidad 1,00

1,9|Servicio provisorio de UTE global 1,00

1,10|Servicio provisorio de OSE global 1,00

2,00 DEMOLICIONES

2.0|Corte y retiro de umbral de chapa de acero inoxidable existente - Locales 20/21/26 ml 3,00

2,1|Picado de pavimentos en locales 24 y 30 para instalacion sanitaria m2 5,00

2,2|Retiro de material sobrante fuera del predio global 1,00
3,00 REVOQUES

w_:_um<oncm hidrofugo de nivelacion en umbrales a modificar - Locales 20/21/26 _ m2 _ 2,00
4,00 PAVIMENTOS Y ZOCALOS

4,1|Baldosa de gres anticorrosivo existente - reparaciones s/MCP - Local 24 m2 3,00

4,2|Zocalo - Acero Inox reparacion ml 1,00

4,3|Cordon de junta antiacida de cemento anticorrosivo tipo "Sikadur 41" ml 6,00
5,00 CIELORRASOS

5,1|Reparacion de Cielorraso de yeso | m2 ] 6,00
6,00 IMPERMEABILIZACION DE CANALON H.A_ - EXISTENTE

6,1|Limpieza de canalon en sector indicado m2 43,00

6.2|Limpieza de desagiies de pluviales y desobtruccion de 2 columnas de bajada al 1,00

6,3|Retiro de Impermeabilizacion existente segin planta de lecho m2 43,00

6.,4|Consolidacion de sustralo existente, con reparacion de revoques deteriorados s/MCP m2 43,00

6,5[Suministro y colocacion de embudos en 2 columnas a intervenir unidad 2,00

6,6]Imprimacion con emulsion asfaltica 2lts/m2 m2 43,00

6,7|Suminsitro y colocacion de membrana espesor 4mm UNIT 1058:2000 s/MCP m2 43,00

6,8|Colocacion de globos en bajadas pluviales gl 1,00

6,9|Prueba de estanquiedad de canalon gl 1,00
7,00 CARPINTERIA

71 _O._ - Reparacion de tapajunta de mampara existente. Local 01/02 _ ml _ 3,00
8,00 ALUMINIO

8,1|AL1 - Mampara de aluminio pintado blanco unidad 1,00

8,2|AL1 - Mampara de aluminio - PF: panel de aluminio + plastico termoplastico s/MCP espesor 4mm blanco m2 3,60

8,3|Cerramiento superiro de mampara AL1 - estructrua aluminio + policarbonato alveolar espesor 6mm m2 6,00
9,00 ACERO INOXIDABLE

m.;__c_.:gm_ de camaras de frio (incluye suministro e instalacion) chapa acero inoxidable AlIS| 304 espesor 1,2mm _ unidad _ 3,00
10,00 VIDRIOS y LAMINAS PROTECTORAS
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10.1|Vidrio 4mm incoloro con colocacion m2 8,00
10,2|Lamina protectora sobre vidrio de aberturas existentes espesor 100micrones - AL3/AL4/ALS m2 45,40
11,00 PINTURA
11,1|Dos manos de fondo antioxido m2 10,00
11,2|Dos manos de esmalte epoxi m?2 10,00
12,00 INSTALACION SANITARIA
12,1|Camara de inspeccion 40x40 exislente a modificar unidad 1,00
12,2|BDA 20x20 unidad 1,00
12,3|PPT 20X20 unidad 1,00
12 4|Cafheria de desague primario PVC 110 ml 3,00
13,00 AYUDA A SUBCONTRATOS
13,1|Ayuda a Sanitaria (estudiar las lareas de ayuda en parlicular, estimar MO y materiales) global 1,00
13,2 Ayuda a Aluminio (amure x m2) m2 6,00
14,00 VARIOS
14,1]Instalaciones Industriales - Mantenimiento de valvulas de vapor (sistema agua caliente) Locales 11 a 14, 16, 27 y 28 global 1,00
14.2|Fletes global 1,00
14.3|Movimiento de mobiliario global 1,00
14,4|Tecnico Prevencionisla mes 1,00
14 5|Disposicion final y acarreo de escombros mes 1,00
14 6|Limpieza diaria y final de obra mes 1,00
TOTAL
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