

Obra: QUEBRADA DE LOS CUERVOS

Documento: RUBRADO

Monto: Pesos Uruguayos

NOTA IMPORTANTE: El siguiente rubrado se tomará como base para la presupuestación de cada una de las obras, deberá ser complementado a partir de las propuestas realizadas por el oferente para: estructura, tipo de cimentación, instalaciones eléctrica y sanitaria

ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL \$	SUB TOTALES \$	MONTO IMPONIBLE \$
1	IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO						
1.01	Implantación	gl					
1.02	Replanteo	gl					
1.03	Cartel de obra	u					
1.04	Vallado provisorio	gl					
1.05	Provisorio: conexión de agua y luz	gl					
1.06	Provisorio: consumo de agua y luz	mes					
1.07	Oficinas y Servicios	gl					
1.08	Tramitación y planos	gl					
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA						
2.01	Desmote y excavación para bases de fundación	gl					
2.02	Movimientos de tierra	gl					
2.03	Relleno del terreno	gl					
2.04	Compactación y nivelación	gl					
3	OBRA 1 - SERVICIOS HIGIÉNICOS						
3.01	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (PLANTEO TENTATIVO A PROPONER POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA)						
3.01.01	Contrapiso de Hormigón Armado	m2					
3.01.02	Vigas y riostras de fundación	m3					
3.01.03	Zapata corrida de fundación	m3					
3.01.04	Mesadas	gl					
3.01.05	Rellenos	m3					
3.02	MUROS Y TABIQUES						
3.02.01	Gavión	m2					
3.02.02	Muro de Piedra 25cm (M01)	m2					
3.02.03	Muro de mampostería (M02)	m2					
3.02.04	Submuración						
3.03	REVOQUES						
3.03.01	Revoque grueso exterior Tipo B	m2					
3.03.02	Revoque grueso interior Tipo C	m2					
3.03.03	Revoque fino exterior Tipo H	m2					
3.03.04	Revoque fino interior Tipo D	m2					
3.03.05	Cemento lustrado	m2					
3.04	CONTRAPISOS						
3.04.01	Contrapiso de balasto e=12cm s/relleno en baños	m2					
3.04.02	Contrapiso de nivelación e=2cm	m2					
3.05	PISOS Y ZÓCALOS						
3.05.01	Piso Cemento Lustrado	m2					
3.06	REVESTIMIENTOS						
3.06.01	Cerámica 30x60cm	m2					
3.06.02	Pastilla cerámica 5x5cm	m2					
3.07	AISLACIONES						
3.07.01	Impermeabilización horizontal de muros	gl					
3.08	ESTRUCTURA DE MADERA						
3.08.01	Tirantes Eucaliptus Finger Joint 75x200mm	ml					
3.08.02	Tirantes Eucaliptus Finger Joint 75x150mm	ml					
3.08.03	Tirantes Eucaliptus Finger Joint 2"	ml					
3.08.04	Anclajes de hierro	gl					
3.09	CUBIERTA VEGETAL						
3.09.01	Tablas madera machibrada, Eucaliptus Finger Jointed esp: 1"	m2					
3.09.02	Membrana Impermeable	m2					
3.09.03	Geodren (esp: 8mm)	m2					
3.09.04	Cañería de drenaje	ml					
3.09.05	Tirante Perimetral - Eucaliptus Finger Jointed 75x200mm	ml					
3.09.06	Grava	m3					
3.09.07	Tierra Vegetal	m3					
3.09.08	Vegetación	gl					
3.10	CARPINTERÍA						
3.10.01	C01 Puerta batiente boxes	u	1,00 x 1,70				
3.11	HERRERÍA						
3.11.01	Manotón + cierre puertas C01	u					
3.12	INSTALACIÓN SANITARIA (PLANTEO TENTATIVO - A PROPONER POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA)						
3.12.01	Abastecimiento de agua potable	gl					
3.12.02	Desagüe primaria y secundaria	gl					
3.12.03	Ventilaciones	gl					
3.12.04	Cámaras de inspección, piletas de patio, bocas de desagüe, etc.	gl					
3.12.05	Inodoros (suministro e instalación)	u					
3.12.06	Piletas (suministro e instalación)	gl					
3.12.07	Accesorios (suministro e instalación)	gl					
3.12.08	Grifería (suministro e instalación)	gl					
3.13	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PLANTEO TENTATIVO - A PROPONER POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA)						
3.13.01	Canalizaciones en muros	gl					
3.13.02	Ductos, bandejas y cañerías aparentes	gl					
3.13.03	Enhebrados	gl					
3.13.04	Terminaciones	gl					
3.13.05	Tableros	gl					
3.13.06	Colocación de luminarias	gl					
	Luminarias						
3.13.07	L1	u					
3.14	PINTURAS						
3.14.01	Pintura sobre cemento lustrado exterior (señalización baños)						
3.14.02	Pintura sobre herrería						
3.14.03	Pintura sobre madera (tratamiento para exterior)						
3.15	VARIOS						
3.15.01	Colocación de equipamiento	gl					
3.15.02	Banco	gl					
3.15.03	Traslado, montaje e instalación de maquinas y equipos	gl					
3.15.04	Juntas de dilatación	gl					

3.15.05	Amure de aberturas		gl					
3.15.06	Ayuda a subcontratos		gl					
3.15.07	Limpieza de obra		gl					

4 OBRA 2 - CENTRO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL - OPCIÓN A

4.01 DEMOLICIONES

4.01.01	Demolición muro de piedra		m3					
4.01.02	Retiro de revestimiento		gl					
4.01.03	Traslado de escombros		gl					

4.02 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (PLANTEO TENTATIVO - A PROPONER POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA)

4.02.01	Contrapiso de Hormigón Armado		m2					
4.02.02	Vigas y riostras de fundación		m3					
4.02.03	Zapata corrida de fundación		m3					

4.03 MUROS Y TABIQUES

4.03.01	Muro de Piedra 50cm		m2					
4.03.02	Submuración							

4.04 CONTRAPISOS

4.04.01	Contrapiso e=10 cm		m2					
4.04.02	Contrapiso de nivelación e=2cm		m2					

4.05 PISOS Y ZÓCALOS

4.05.01	Piso Cemento Lustrado		m2					
---------	-----------------------	--	----	--	--	--	--	--

4.06 REVESTIMIENTOS

4.06.01	Madera Eucaliptus Finger Joint, esp: 1"		m2					
---------	---	--	----	--	--	--	--	--

4.07 ESTRUCTURA DE MADERA (PLANTEO TENTATIVO - A VERIFICAR POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA)

4.07.01	Tirantes Eucaliptus Finger Joint 120x250mm		ml					
4.07.02	Tirantes Eucaliptus Finger Joint 75x300mm		ml					
4.07.03	Tirantes Eucaliptus Finger Joint 75x150mm		ml					
4.07.04	Tirantes Eucaliptus Finger Joint 2"		ml					
4.07.05	Anclajes de hierro		gl					

4.08 CUBIERTA POLICARBONATO

4.08.01	Placas planas policarbonato alveolar		m2					
4.08.02	Sistema de montaje		m2					

4.09 CARPINTERÍA

4.09.01	C01 Puerta plegable	4,50 x 2,30	u					
4.09.02	C02 Ventana batiente 1 hoja	1,05 x 1,60	u					
4.09.03	C03 Ventana batiente 2 hojas	2,04 x 0,86	u					

4.10 HERRERÍA

4.10.01	Herrajes aberturas		u					
4.10.02	Perfilería de hierro		u					

4.11 PINTURAS

4.11.01	Pintura sobre herrería							
4.11.02	Pintura sobre madera (tratamiento para exterior)							

4.12 VARIOS

4.12.01	Banco		gl					
4.12.02	Traslado, montaje e instalación de maquinas y equipos		gl					
4.12.03	Juntas de dilatación		gl					
4.12.04	Amure de aberturas		gl					
4.12.05	Ayuda a subcontratos		gl					
4.12.06	Limpieza de obra		gl					

5 OBRA 2 - CENTRO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL - OPCIÓN B

5.01 DEMOLICIONES

5.01.01	Demolición muro de piedra		m3					
5.01.02	Retiro de revestimientos		gl					
5.01.03	Retiro de cubierta de chapa		gl					
5.01.04	Traslado de escombros		gl					

5.02 MUROS Y TABIQUES

5.02.01	Muro de Piedra 50cm		m2					
---------	---------------------	--	----	--	--	--	--	--

5.03 REVESTIMIENTOS

5.03.01	Tablas Madera Machimbrada Eucaliptus Finger Joint esp: 1"		m2					
---------	---	--	----	--	--	--	--	--

5.04 ESTRUCTURA DE MADERA (PLANTEO TENTATIVO - A VERIFICAR POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA)

5.04.01	Tirantes Eucaliptus Finger Joint 75x300mm		ml					
5.04.02	Tirantes Eucaliptus Finger Joint 75x150mm		ml					
5.04.03	Anclajes de hierro		gl					

5.05 CUBIERTA VEGETAL

5.05.01	Tablas madera machimbrada, Eucaliptus Finger Jointed		m2					
5.05.02	Membrana Impermeable		m2					
5.05.03	Geodren (esp: 8mm)		m2					
5.05.04	Cañería de drenaje		ml					
5.05.05	Tirante Perimetral - Eucaliptus Finger Jointed 75x200mm		ml					
5.05.06	Grava		m3					
5.05.07	Tierra Vegetal		m3					
5.05.08	Vegetación		gl					

5.06 CARPINTERÍA

5.06.01	C01 Puerta plegable	4,50 x 2,30	u					
5.06.02	C02 Ventana batiente 1 hoja	1,05 x 1,60	u					
5.06.03	C03 Ventana batiente 2 hojas	2,04 x 0,86	u					

5.07 HERRERÍA

5.07.01	Herrajes aberturas		u					
---------	--------------------	--	---	--	--	--	--	--

5.08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PLANTEO TENTATIVO - A PROPONER POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA)

5.08.01	Canalizaciones en muros		gl					
5.08.02	Ductos, bandejas y cañerías aparentes		gl					
5.08.03	Enhebrados		gl					
5.08.04	Terminaciones		gl					
5.08.05	Tableros		gl					
5.08.06	Colocación de luminarias		gl					
	Luminarias							
5.08.07	L1		u					

5.09 PINTURAS

5.09.01	Pintura sobre herrería							
5.09.02	Pintura sobre madera							
5.09.03	Pintura sobre madera (tratamiento para exterior)							

5.10	VARIOS							
5.10.01	Traslado, montaje e instalación de maquinas y equipos	gl						
5.10.02	Juntas de dilatación	gl						
5.10.03	Amure de aberturas	gl						
5.10.04	Ayuda a subcontratos	gl						
5.10.05	Limpieza de obra	gl						
6	OBRA 3 - PUESTO DE EXHIBICIÓN Y VENTA							
6.01	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (PLANTEO TENTATIVO - A PROPONER POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA)							
6.01.01	Contrapiso de Hormigón Armado	m2						
6.01.02	Vigas y riostras de fundación	m3						
6.01.03	Bases de fundación	m3						
6.01.04	Rellenos	m3						
6.02	MUROS Y TABIQUES							
6.02.01	Entablado de madera Finger Jointed esp: 1"	m2						
6.03	PISOS Y ZÓCALOS							
6.03.01	Piso de piedra	m2						
6.04	ESTRUCTURA DE MADERA (PLANTEO TENTATIVO - A VERIFICAR POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA)							
6.04.01	Tirantes Eucaliptus Finger Joint 75x200mm	ml						
6.04.02	Tirantes Eucaliptus Finger Joint 75x150mm	ml						
6.04.03	Anclajes de hierro	gl						
6.05	CUBIERTA VEGETAL							
6.05.01	Tablas madera machimbrada, Eucaliptus Finger Jointed esp: 1"	m2						
6.05.02	Membrana Impermeable	m2						
6.05.03	Geodren (esp: 8mm)	m2						
6.05.04	Cañería de drenaje	ml						
6.05.05	Tirante Perimetral - Eucaliptus Finger Jointed 75x200mm	ml						
6.05.06	Grava	m3						
6.05.07	Tierra Vegetal	m3						
6.05.08	Vegetación	gl						
6.06	CARPINTERÍA							
6.06.01	C01 Puerta batiente 2 hojas_madera + vidrio 1,60 x 2,12	u						
6.06.02	E01 Equipamiento móvil	u						
6.07	HERRERÍA							
6.07.01	Manotón + cerradura de seguridad en puertas C01	u						
6.08	PINTURAS							
6.08.01	Pintura sobre herrería							
6.08.02	Pintura sobre madera (tratamiento para exterior)							
6.09	VARIOS							
6.09.01	Colocación de equipamiento	gl						
6.09.02	Traslado, montaje e instalación de maquinas y equipos	gl						
6.09.03	Juntas de dilatación	gl						
6.09.04	Amure de aberturas	gl						
6.09.05	Ayuda a subcontratos	gl						
6.09.06	Limpieza de obra	gl						
7	OBRA 4 - PARRILLERO							
7.01	DEMOLICIONES							
7.01.01	Demolición de parrillero existente	gl						
7.01.02	Traslado de escombros	gl						
7.02	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (A PROPONER POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA)							
7.02.01	Contrapiso de Hormigón Armado	m2						
7.02.02	Vigas y riostras de fundación	m3						
7.02.03	Zapata corrida de fundación	m3						
7.02.04	Vigas de Hormigón Armado							
7.02.05	Losas de Hormigón Armado							
7.02.06	Mesadas	gl						
7.02.07	Rellenos	m3						
7.03	MUROS Y TABIQUES							
7.03.01	Muro de Piedra	m2						
7.03.02	Submuración							
7.04	REVOQUES							
7.04.01	Revoque grueso exterior Tipo B	m2						
7.04.02	Revoque fino exterior Tipo H	m2						
7.04.03	Cemento lustrado	m2						
7.04.04	Mortero refractario	m3						
7.05	CONTRAPISOS							
7.05.01	Contrapiso e=10 cm	m2						
7.05.02	Contrapiso de nivelación e=2cm	m3						
7.06	PISOS Y ZÓCALOS							
7.06.01	Pavimento de piedra	m2						
7.07	REVESTIMIENTOS							
7.07.01	Ladrillo refractario	m2						
7.08	HERRERÍA							
7.08.01	Parrilla (incluye sistema de movimiento)	u						
7.08.02	Leñero	u						
7.09	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (PLANTEO TENTATIVO - A PROPONER POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA)							
7.09.01	Canalizaciones en muros	gl						
7.09.02	Enhebrados	gl						
7.09.03	Terminaciones	gl						
7.09.04	Tableros	gl						
7.09.05	Colocación de luminarias	gl						
Luminarias								
7.09.06	L1	u						
7.10	VARIOS							
7.10.01	Colocación de equipamiento	gl						
7.10.02	Traslado, montaje e instalación de maquinas y equipos	gl						
7.10.03	Juntas de dilatación	gl						
7.10.04	Amure de aberturas	gl						
7.10.05	Ayuda a subcontratos	gl						
7.10.06	Limpieza de obra	gl						
8	OBRA 5 - REPARACIÓN DE RED DE DESAGÜES							

8.01	DEMOLICIONES						
8.01.01	Demolición y retiro de instalaciones	m3					
8.01.02	Traslado de escombros	gl					
8.02	INSTALACIÓN SANITARIA (PLANTEO TENTATIVO - A PROPONER POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA)						
8.02.01	Desagüe primaria y secundaria	gl					
8.02.02	Ventilaciones	gl					
8.02.03	Cámaras de inspección, piletas de patio, bocas de desagüe, etc.	gl					

OBRA PREVISTA SIN IVA	#;REF!
------------------------------	---------------

IMPREVISTOS SOBRE OBRA PREVISTA 10%	#;REF!
--	---------------

SUB TOTAL OBRA PREVISTA + 10% DE IMPREVISTOS SIN IVA	#;REF!
---	---------------

IVA	#;REF!
------------	---------------

TOTAL GRAL OBRA (inc. IVA)	#;REF!
------------------------------------	---------------

MONTO IMPONIBLE	
------------------------	--