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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR  

OBRA:    POTABILIZACION DE AGUA  
                                                (Y OBRAS ASOCIADAS) 

CENTRO EDUCATIVO:    ESCUELA N.º 27

LOCALIDAD:   Paraje Arrozal Zapata

DEPARTAMENTO: TyTres
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OBJETO DE LAS OBRAS:

Potabilización de agua en escuela rural y obras asociadas

Ejecución  del  mantenimiento  y  control  (de  todos  los  elementos  y  sistema  de

potabilización instalado) por un período de 3 años para garantizar la potabilidad del

agua.

DATOS DE INTERÉS:  

1- Personas viven en la escuela y usan las instalaciones: Se trata de 1 edificio solo,
relativamente chico, 4 maestras pernoctan.

2-Matricula: 31 + 4 adultos, cuenta actualmente con partida de agua para comprar 
para consumo de $3600 mensuales y usan el agua para resto de las tareas.

3-Electricidad de UTE: si.

4-Tienen bebederos: no.

5-La perforación esta en predio escolar; NO, esta en el centro poblado a unos km y 
abastece toda la zona, personal de la arrocera realiza clorado sin análisis periódicos.
No se ha podido obtener imagen de la zona, es propiedad de empresa. Predio de la 
escuela en proceso de cesión ANEP.

6-Tanques que tienen en la escuela y usan con que destinos: NO HAY, ingresa por 
plastiducto. Se requiere tanque reserva.

SERIA IMPORTANTE REALIZAR A NUEVO TODA LA RED interna, en 2019 se 
cambio tramo plastiducto negro. A COTIZAR de ser posible monto previsto.

8-fuente de agua; perforación en la arrocera, a instalar en predio 
escolar tanque de 1000 lts con base + bomba
En éste reservorio con tratamiento bacteriologico - se coloca casilla
Seguramente problema minerales -osmosis inversa- y lleva tratamiento para el 
consumo, es el complemento de la UPA, requiere aplicar filtros y membranas.

Sectores de intervención:   

1) Pozos

2) Casetas 

POTABILIZACION DE AGUA



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR    
3) Tanques : no existe para este caso, proveer.

Alcance de los trabajos

Comprenden la finalización de la obra en forma completa de acuerdo a esta memoria,

así como a los planos, planillas y memoria que suministre el Contratista en su oferta,

incluyendo  estos,  todos  los  detalles  y  trabajos  que  sin  estar  concretamente

especificados en los recaudos, sean de rigor para dar completa terminación a la obra

contratada.  La  Empresa  Contratista  hace  suyo  el  proyecto  asumiendo  la

responsabilidad del mismo y obligándose a entregar la obra terminada con arreglo a su

fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las Ordenanzas o Reglamentaciones

Nacionales, Municipales Departamentales, OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS Y

Ley N°  18.651 de accesibilidad  (UNIT 200:2013 Edición  2014-02-28)  vigentes  que

correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones correspondientes según el tipo de

intervención a realizar o realizada que las requiera.

Para  todo  tipo  de  material  y/o  terminación,  se  podrá  solicitar  al  contratista  el

proporcionar muestras para su elección, previo a la realización de los trabajos.

Generalidades

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo dispuesto a través del Pliego General de

Condiciones  y  a  la  Memoria  Constructiva  General  del  MTOP  y  a  esta  Memoria

Particular, en todo aquello que no se oponga a lo indicado en este documento. En

caso de duda o contradicción se ajustará a lo que disponga el Técnico Supervisor de

Obras. 

Serán  contempladas  todas  las  disposiciones  de  seguridad  e  higiene  en  obra  del

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

El  Contratista  se  responsabilizará  por  los  daños  y  perjuicios  a  las  instalaciones

existentes o a terceros que puedan producirse por causa de las obras. 

Al finalizar  los trabajos,  la obra será entregada en perfecto estado de limpieza,  se

retirarán  todos  los  escombros  y  residuos  resultantes  de  la  obra.  La  Empresa

Contratista deberá mantener limpio y ordenado el sitio y demás áreas afectadas a la

obra durante todo el proceso de obra. 

La obra no se considerará terminada y no tendrá Recepción Provisoria hasta tanto no

sea aprobada por el Supervisor de las mismas.
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Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y

el  alcance  de  las  obras  a  ejecutar  no  aceptándose  el  desconocimiento  como

argumento para futuras variaciones en los costos. 

Todo trabajo que haya sido realizado sin la autorización correspondiente o esté mal

efectuado será rehecho a su costo por la empresa responsable de las obras.

Documentación de referencia

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regirán:

- Pliego de Condiciones para Ejecución de obras de CND. 

- Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras Públicas MTOP. 

TRABAJOS A COTIZAR:       

1. Implantación de obra.

2. Análisis de la calidad del agua.

3. Solución  acorde a  la  problemática  detectada en el  análisis  de agua  que se le

aporta:

a) Cloración. 

b) Suministro e instalación de filtro/s.

c) Planta potabilizadora, UPA.

d) Otro.

4. Limpieza y reparación de caseta.

5. Limpieza de tanque de agua.

6. Purga y aforo del pozo.

7. Purga de todas las instalaciones.

8. Conexión eléctrica del equipo.

9. Varios. 

10. Mantenimiento y control.

11. Plazo de obra.

1. IMPLANTACIÓN DE OBRA

1.1 Construcciones provisorias 
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Se realizarán las construcciones provisorias por el MTSS que se detallan: oficina del

obrador, baños, duchas, vestuarios, comedor, depósitos y demás locales de servicio

de la obra que sean necesarios de acuerdo a la Ley N° 19.196 de fecha 25-03-2014 de

Seguridad y Salud vigente del MTSS.  Se podrá acordar con la dirección del centro

educativo el uso de alguno de sus locales para estos fines, para lo cual se deberá

presentar una solicitud de autorización escrita con la identificación correspondiente, la

que deberá ser firmada por la dirección del local. 

Las instalaciones provisorias serán totalmente desmontables, siendo retiradas en su

totalidad una vez finalizadas las obras. 

1.2 Barreras y vallados provisorios

Se deberán realizar todas aquéllas barreras y vallados provisorios necesarios según

se  indica  en  la  Memoria  Constructiva  General  y  en  un  todo  de  acuerdo  con  las

Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.  

  

2. ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA 

Se realizará a cargo de la empresa oferente un análisis biológico y físico-químico del

agua existe en el local para conocer su estado. 

3. SOLUCIÓN ACORDE A LA PROBLEMÁTICA

En base al resultado del análisis realizado la empresa evaluará y brindará la solución

que considere técnicamente más adecuada y definitiva para su potabilización para

consumo humano.

En forma genérica se consideran 3 posibilidades para su potabilización:

a) Suministro e instalación de equipo clorador.

b) Suministro  e  instalación  de  filtro/s  para  corregir  algún/os  contaminante/s

verificado/s (ej. arsénico u otros).

c) Suministro e instalación de planta potabilizadora UPA.

d) Otro.  

Tener  presente  que  la  empresa  será  la  responsable  de  aportar  el  sistema  de

potabilización que estime necesario según las condiciones del agua de manera de
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garantizar su potabilización con valores aptos para consumo humano, de acuerdo a

los parámetros normativos vigentes.

En el caso de ser necesaria la instalación de una planta potabilizadora u otro sistema

que se dimensiona según el volumen de agua a tratar, para no sobredimensionar la

solución, no se considerará el tratamiento de la totalidad del volumen de agua utilizado

diariamente, sino que será para aproximadamente el 50% del mismo (dato a ratificar

con el Arquitecto y Técnico referente del local por parte de ANEP).

La propuesta e intervención de la empresa deberá incluir el suministro de agua potable

en cocina, bebederos y los puntos probables de consumo humano como lavatorios.

Dichos  puntos  se  evaluaran  técnicamente  en  cada  local  educativo  junto  con  los

referentes del mismo en representación de ANEP.

 

4. LIMPIEZA Y REPARACIÓN  DE CASETA

Se realizará la construcción de nueva caseta acorde

Retirar toda la tierra, hormigueros, insectos (no utilizar venenos en general), plantas y 

restos  de  materiales.  Revocar  muros  internos  con  mortero  en  relación  3x1  con

hidrófugo, piso de hormigón alisado tipo II de 10 cm de espesor, con inclinación hacia

desagüe de 10 x 10cm colocado en parte inferior del muro. En unos de los ángulos

internos de la caseta se colocará y empotrará en ambos muros varilla de acero 0 16

mm a fin de utilizar la misma como agarre para la cuerda de sujeción de la bomba. Se

suministrará tapa de acero  para la  boca del  poso según su diámetro,  permitirá  el

pasaje de la cuerda y de la cañería sin estrangular el caño y con la lux máxima de

0,5cm.  Todos  los  elementos  metálicos  se  protegerán  con  dos  manos  de  pintura

convertidor de óxido color verde.

Se verificará estado de tapa de caseta, y en caso de encontrarse en mal estado se

sustituirá. 

Verificar el correcto estado de funcionamiento del equipo de bombeo y en caso de ser

necesario se sustituirá por otro adecuado según los requerimientos de profundidad de

la perforación, caudal,  potencia, altura de impulsión, etc, de buena calidad y marca

reconocida en el mercado.
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5. LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA : no aplica,  proveer nuevo

 

6. PURGA Y AFORO DEL POZO

Servirán para la renovación del agua, el agua bombeada se dispondrá a una distancia

tal  que no influya en el  ensayo de bombeo del  pozo S registrará en una planilla,

profundidad, nivel estático, nivel dinámico, caudal de recuperación y nivel de succión.

El estudio se realzará con el  equipo de bombeo existente, de acuerdo a los datos

obtenidos,  la  llave de regulación quedará dispuesta en una posición que impida el

funcionamiento en seco del equipo de succión.

En caso  de que  el  resultado  del  aforo  del  pozo no sea suficiente  para  cubrir  las

necesidades diarias del local (verificándolo de forma coordinada con los técnicos de la

ANEP),  se  realizara  la  propuesta  de  ejecutar  una  perforación,  siendo  cotizada  la

misma de forma detallada en el rubrado (en el ítem correspondiente).

7. PURGA DE TODAS LAS INSTALACIONES

Se procederá  llenar las instalaciones de abastecimiento con solución de agua y cloro

quedarán llenas durante 24 horas, también se limpiarán todos los filtros de las griferías

existentes. Posteriormente se procederá a hacer circular agua hasta que se sustituya y

se elimine el olor y gusto a cloro. Estos trabajos se realzarán bajo la dirección de perito

químico o especializado que dispondrá;a del procedimiento y cantidad de cloro

 a utilizar para la tarea descripta. 

8. CONEXIÓN  ELÉCTRICA  de EQUIPOS

Las instalaciones eléctricas necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos

serán efectuadas de forma subterránea y de acuerdo a la normativa legal vigente y

serán  supervisadas  por  un  técnico  electricista  autorizado  por  UTE,  dicho  técnico

coordinará con el técnico electricista del organismo toda la instalación a realizar.

9. VARIOS
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9.1 Instalación sanitaria de abastecimiento

Se verificará el correcto funcionamiento de la instalación existente entre los diferentes

tramos perforación-tanque elevado,  tanque elevado- alimentación general de la red

interna del local y en caso de existir algún problema que impida su funcionamiento

adecuado  se  hará  la  propuesta  correspondiente  para  su  reparación  con  su  costo

asociado indicado en el rubrado (en el ítem correspondiente).

En el  caso de existir  tanque inferior  de bombeo también se verificarán los tramos

adicionales de instalación sanitaria y en caso de ser necesaria alguna intervención

también se hará la propuesta correspondiente con su costo asociado.

9.2 Fletes

El contratista será responsable del acarreo de todo el material, tanto para el suministro

en obra, como por el retiro de escombros y demás.   

9.3 Limpieza de obra

La limpieza de obra se realizará en forma regular. El local deberá permanecer libre de

escombros y restos de elementos procedentes de demoliciones durante el transcurso

de la obra. Una vez finalizada la obra, se realizará la limpieza profunda para la entrega

de obra. 

9.4 Manual de mantenimiento

La  empresa  elaborará  un  esquema  gráfico  con  la  identificación  de  todos  los

componentes del sistema (desde la perforación hasta las tomas de agua) e instructivo

para poder realizar el mantenimiento periódico y regular de cada uno de ellos y en

especial  del  sistema  de  potabilización  instalado,  con  la  descripción  de  sus

componentes y la frecuencia de remplazo de cada uno.

9.5 Suministro tanque 1000 lts con instalación y base de h.a acorde

La  empresa  instalará  con  el  sistema  acorde  una  tanque  de  1000  lts  multicapa

aprobado UNIT con  base altura adecuada al caso para garantizar presión el pico mas

alto -ducha sshh docente-
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La base será de h.a superando el  diámetro de la base tanque. Sistema de sostén

columnas  de  h.a  de  20x20xm.  Con  sistema  de  fundaciones  acordes  a  predio  a

determinar en el sitio. El lugar de construcción de la base se determinará en obra.

Las armaduras serán las necesarias para la perfecta estabilidad del sistema a instalar,

preferentemente hierro fi 8 para losa base y varillas y estribos de pilares -4-. Se hará

enconfrado en el sitio para llenado de losa y pilares.

C  aracterísticas del Hormigón Armado

Todos los elementos  de hormigón armado se realizarán según se indica en la Memoria

Constructiva General. 

La  resistencia  característica  cilíndrica  del  Hormigón  se indica  en dichos  recaudos.

Realizando adecuado curado y encofrado si fuera necesario a tales fines.

9.6 Suministro   bomba impulsión + cañerías

La empresa instalará  el  sistema con presión  acorde a las  necesidades  del  centro

escolar.

9.7 Red distribución abastecimiento interno a grifo cocina-sshh manos/cisterna

La empresa sustituirá tramos de la red de abastecimiento en material  acorde a las

normativas vigentes, subterráneo.

10. MANTENIMIENTO Y CONTROL

Análisis de agua periódicos

1. Toma de muestra y análisis bacteriológico y físico-químico del agua suministrada

cada 3 meses, tomando la muestra en un grifo de consumo, ej cocina, bebedero,

etc. 

2. Los resultados deberán ser suministrados a la dirección del local y al Arquitecto

Residente referente del local. 

3. Complementariamente se suministrará un kit  de análisis  de agua a la dirección

para el control regular de la calidad del agua.
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Visitas técnicas periódicas

Se realizarán  visitas  cada  3  meses  para  realizar  el  mantenimientos  de  los  filtros,

bombas, recarga de cloro y del sistema en general para que el mismo funcione en

condiciones óptimas. 

Respuesta a desperfectos o reclamos

Ante la eventualidad de que surja algún inconveniente respecto a algún componente

del sistema o a la calidad del agua el tiempo máximo de respuesta deberá ser de 48

horas desde que se detectó el problema por parte de la empresa o desde que se

recibió el reclamo desde el centro escolar u otra dependencia de ANEP.

En  caso  de  que  no  se  resuelva  en  ese  período  el  prestador  del  servicio  deberá

suministrar agua potable envasada para cubrir al menos el consumo mínimo del local

hasta su resolución definitiva.

De no cumplirse estas condiciones y no contar con agua potable el local, se le aplicará

al  prestador  del  servicio  una  multa  diaria  de  1UR  hasta  que  se  resuelva  la

problemática presente y en caso de extenderse por más de 7 días corridos se podría

llegar a rescindir el servicio contratado. 

Quedan  excluidas  situaciones  no  atribuibles  a  la  empresa  (y  constatadas  por  los

técnicos de ANEP), como ser que la perforación disminuya sustancialmente su caudal

o se seque, imposibilitando el tratamiento del agua, entre otras.

11. PLAZO DE OBRA:

Se  establece  un  plazo  de  10  días  laborables  calendario  para  la  industria  de  la

construcción. 

IMPORTANTE

El presente llamado refiere a la ejecución de las obras necesarias para garantizar la

potabilidad  del  agua  que  resulte  apta  para  consumo humano  (cumpliendo  con  la
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normativa vigente que aplica) e incluye el mantenimiento y control por un período de 3

años para garantizar tal condición, el que comienza a regir luego de que se finalicen

las obras y se presente un análisis del agua, cuyos parámetros se encuentren dentro

de los valores que establecen las normativas correspondientes.

Cumplido  ese  plazo,  todas  las  obras  realizadas  y  el  equipamiento  que  se  haya

instalado quedarán en propiedad de ANEP.

Se considerará que por el solo hecho de presentarse al pedido de precio el contratista

visitó el lugar e interpreta las necesidades a satisfacer y de acuerdo a esto efectuó el

presupuesto teniendo en cuenta las posibilidades de ejecución. Será responsabilidad

de  la  empresa  la  ejecución  y  el  control  de  todas  las  medidas  de  seguridad  a

contemplar y aplicar según la normativa nacional vigente. No se permitirá el acceso a

la zona de trabajo de personas ajenas a las obras, se colocarán vallas para impedir el

acceso del  alumnado o personal  de local  escolar  a las zonas de ejecución de los

trabajos que signifiquen riesgos para los mismos.

Arq. Cecilia Xavier Tarán
    Residente de TyTres

POTABILIZACION DE AGUA


