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OBJETO DE LAS OBRAS: 

Potabilización de agua en escuela rural y obras asociadas. 

Ejecución del mantenimiento y control (de todos los elementos y sistema de 

potabilización instalado) por un período de 3 años para garantizar la potabilidad del 

agua. 

 

Sectores de intervención:  

1) Pozos 

2) Casetas  

3) Tanques  

Alcance de los trabajos 

Comprenden la finalización de la obra en forma completa de acuerdo a esta memoria, 

así como a los planos, planillas y memoria que suministre el Contratista en su oferta, 

incluyendo estos, todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente 

especificados en los recaudos, sean de rigor para dar completa terminación a la obra 

contratada. La Empresa Contratista hace suyo el proyecto asumiendo la 

responsabilidad del mismo y obligándose a entregar la obra terminada con arreglo a su 

fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las Ordenanzas o Reglamentaciones 

Nacionales, Municipales Departamentales, OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS Y 

Ley N° 18.651 de accesibilidad (UNIT 200:2013 Edición 2014-02-28) vigentes que 

correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones correspondientes según el tipo de 

intervención a realizar o realizada que las requiera. 

Para todo tipo de material y/o terminación, se podrá solicitar al contratista el 

proporcionar muestras para su elección, previo a la realización de los trabajos. 

 

Generalidades 

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo dispuesto a través del Pliego General de 

Condiciones y a la Memoria Constructiva General del MTOP y a esta Memoria  
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Particular, en todo aquello que no se oponga a lo indicado en este documento. En 

caso de duda o contradicción se ajustará a lo que disponga el Técnico Supervisor de 

Obras.  

Serán contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes. 

El Contratista se responsabilizará por los daños y perjuicios a las instalaciones 

existentes o a terceros que puedan producirse por causa de las obras.  

Al finalizar los trabajos, la obra será entregada en perfecto estado de limpieza, se 

retirarán todos los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa 

Contratista deberá mantener limpio y ordenado el sitio y demás áreas afectadas a la 

obra durante todo el proceso de obra.  

La obra no se considerará terminada y no tendrá Recepción Provisoria hasta tanto no 

sea aprobada por el Supervisor de las mismas. 

Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y 

el alcance de las obras a ejecutar no aceptándose el desconocimiento como 

argumento para futuras variaciones en los costos.  

 

Todo trabajo que haya sido realizado sin la autorización correspondiente o esté mal 

efectuado será rehecho a su costo por la empresa responsable de las obras. 

 

Documentación de referencia 

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regirán: 

- Pliego de Condiciones para Ejecución de obras de CND.  

- Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras Públicas MTOP.  

 

TRABAJOS A COTIZAR:        

1. Implantación de obra. 

2. Análisis de la calidad del agua.  

3. Solución acorde a la problemática detectada en el análisis de agua que se le 

aporta: 

a) Cloración.  

b) Suministro e instalación de filtro/s. 
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c) Planta potabilizadora, UPA. 

d) Otro. 

4. Limpieza y reparación de caseta. 

5. Tanques de agua. 

6. Purga y aforo del pozo. 

7. Purga de todas las instalaciones. 

8. Conexión eléctrica del equipo. 

9. Varios: reforma instalación de abastecimiento 

10. Mantenimiento y control. 

11. Plazo de obra. 

 

 

1. IMPLANTACIÓN DE OBRA 

1.1 Construcciones provisorias  

Se realizarán las construcciones provisorias por el MTSS que se detallan: oficina del 

obrador, baños, duchas, vestuarios, comedor, depósitos y demás locales de servicio 

de la obra que sean necesarios de acuerdo a la Ley N° 19.196 de fecha 25-03-2014 de 

Seguridad y Salud vigente del MTSS.  Se podrá acordar con la dirección del centro 

educativo el uso de alguno de sus locales para estos fines, para lo cual se deberá 

presentar una solicitud de autorización escrita con la identificación correspondiente, la 

que deberá ser firmada por la dirección del local.  

Las instalaciones provisorias serán totalmente desmontables, siendo retiradas en su 

totalidad una vez finalizadas las obras.  

 

1.2 Barreras y vallados provisorios 

Se deberán realizar todas aquéllas barreras y vallados provisorios necesarios según 

se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las 

Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.   

  

 

   

2. ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA  

Se realizará a cargo de la empresa oferente un análisis biológico y físico-químico del 

agua existe en el local para conocer su estado.  
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3. SOLUCION ACORDE A LA PROBLEMATICA  

 

En base al resultado del análisis realizado la empresa evaluará y brindará la solución 

que considere técnicamente más adecuada y definitiva para su potabilización para 

consumo humano.  

 

En forma genérica se consideran 3 posibilidades para su potabilización: 

a) Suministro e instalación de equipo clorador. 

b) Suministro e instalación de filtro/s para corregir algún/os contaminante/s 

verificado/s (ej. arsénico u otros). 

c) Suministro e instalación de planta potabilizadora UPA. 

d) Otro.   

Tener presente que la empresa será la responsable de aportar el sistema de 

potabilización que estime necesario según las condiciones del agua de manera de 

garantizar su potabilización con valores aptos para consumo humano, de acuerdo a 

los parámetros normativos vigentes. 

En el caso de ser necesaria la instalación de una planta potabilizadora u otro sistema 

que se dimensiona según el volumen de agua a tratar, para no sobredimensionar la 

solución, no se considerará el tratamiento de la totalidad del volumen de agua utilizado 

diariamente, sino que será para aproximadamente el 50% del mismo (dato a ratificar 

con el Arquitecto y Técnico referente del local por parte de ANEP). 

 

La propuesta e intervención de la empresa deberá incluir el suministro de agua potable 

en cocina, bebederos y los puntos probables de consumo humano como lavatorios. 

Dichos puntos se evaluaran técnicamente en cada local educativo junto con los 

referentes del mismo en representación de ANEP. 

 

4. LIMPIEZA Y REPARACION DE CASETA 

Retirar toda la tierra, hormigueros, insectos (no utilizar venenos en general), plantas y 

restos de materiales. Revocar muros (cara interior y exterior) con mortero en relación 3  
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x 1 con hidrófugo, piso de hormigón alisado tipo II de 10 cm de espesor, con 

inclinación hacia desag e de 10 cm x 10 cm colocado en parte inferior de muro. En 

uno de los ángulos internos de la caseta se colocará y empotrará en ambos muros 

varilla de acero 0 16 mm a fin de utilizar la misma como agarre para la cuerda de 

sujeción de la bomba. Se suministrará tapa de acero para la boca del pozo según su 

diámetro, permitirá el pasaje de la cuerda y de la cañería sin estrangular el caño y con 

una luz máxima de 0.5 cm. Todos los elementos metálicos se protegerán con dos 

manos de pintura convertidor de óxido color verde.  

Se suministrará e colocará tapa de caseta, de chapa metálica con portacandado y 

candado.  

Verificar el correcto estado de funcionamiento del equipo de bombeo y en caso de ser 

necesario se sustituirá por otro adecuado según los requerimientos de profundidad de 

la perforación, caudal, potencia, altura de impulsión, etc, de buena calidad y marca 

reconocida en el mercado. La bomba colocada es nueva, colocada recientemente, 

pero deberá verificarse su correcto funcionamiento y asegurar que sea la adecuada 

teniendo en cuenta las características de la perforación.  

 

 Caseta existente a acondicionar 

 

5. TANQUES DE AGUA  

Se deberá colocar 2 tanques de 1.100 lts (que serán suministrados por la Comisión 

Descentralizada) sobre caja de hormigón existente (ver planta con ubicación), la cual 

se vaciará completamente y se eliminará como depósito de agua.  
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Se realizará tramos de cañería de abastecimiento desde estos tanques a los baños 

indicados como E1-3 y cocina E1-1. 

En ítem 9.1 se indica la reforma en los tramos de cañería que complementarán estos 

trabajos. 

 

6. PURGA Y AFORO DEL POZO 

Servirán para la renovación del agua, el agua bombeada se dispondrá a una distancia 

tal que no influya en el ensayo de bombeo del pozo. Se registrará en una planilla, 

profundidad, nivel estático, nivel dinámico, caudal de recuperación y nivel de succión.  

El estudio se realizará con el equipo de bombeo existente, de acuerdo a los datos 

obtenidos, la llave de regulación quedará dispuesta en una posición que impida el 

funcionamiento en seco del equipo de succión.  

En caso de que el resultado del aforo del pozo no sea suficiente para cubrir las 

necesidades diarias del local (verificándolo de forma coordinada con los técnicos de la 

ANEP), se realizara la propuesta de ejecutar una perforación, siendo cotizada la 

misma de forma detallada en el rubrado (en el ítem correspondiente). 

 

7. PURGA DE TODAS LAS INSTALACIONES 

Se procederá  a llenar las instalaciones de abastecimiento con solución de agua y cloro 

quedarán llenas durante 24 horas, también se limpiarán todos los filtros de las griferías 

existentes. Posteriormente se procederá a hacer circular agua hasta que se sustituya y 

se elimine el olor y gusto a cloro. Estos trabajos se realizarán bajo la dirección de 

perito químico o especializado que dispondrá del procedimiento y la cantidad de cloro 

a utilizar para la tarea descripta.  

 

8. CONEXIÓN ELECTRICA DE EQUIPOS 

Las instalaciones eléctricas necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos 

serán efectuadas de forma subterránea y de acuerdo a la normativa legal vigente y 

serán supervisadas por un técnico electricista autorizado por UTE, dicho técnico 

coordinará con el técnico electricista del organismo toda la instalación a realizar.    

 

9. VARIOS 

9.1 Instalación sanitaria de abastecimiento 
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Se verificará el correcto funcionamiento de la instalación existente entre los diferentes 

tramos perforación-tanque elevado, tanque elevado- alimentación general de la red 

interna del local (Sectores E1-cocina y E3-baños) y en caso de existir algún problema 

que impida su funcionamiento adecuado se hará la propuesta correspondiente para su 

reparación con su costo asociado indicado en el rubrado (en el ítem correspondiente). 

La empresa deberá asegurar la presión necesaria para el funcionamiento correcto de 

todos los servicios (agua fría y caliente). 

Desde tanques de agua a instalar según ítem 5, se realizará nuevos los tramos hasta 

baños y cocina, en ppl termofusión tipo Aquasystem, por piso. 

Los 2 tanques funcionarán en paralelo y se realizará la instalación de acuerdo a las 

normas, incluyendo ruptor de vacío. No podrá quedar cañería de ppl termofusión 

expuesta, debiendo protegerla con aislación de polietileno expandido tipo Tubex 

blindado en tramos que quedan expuestos a la intemperie. 

Se indicarán en obra ubicación de llaves de paso y purgas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Todo material que se utilice para las Instalaciones Sanitarias será de primera calidad, 

sin uso, certificados por norma U.N.I.T. según corresponda. No se admitirá la 

presencia de otros materiales no aprobados por norma U.N.I.T dentro de la zona de 

almacenamiento de materiales ni en el lugar de los trabajos. 

Las obras sanitarias serán construidas y/o dirigidas por un técnico instalador sanitario 

con experiencia comprobada en el medio.- 

Se inspeccionarán todas las cañerías al descubierto de desag es y de abastecimiento, 

las mismas serán instaladas de frente con las inscripciones correspondientes a sus 

indicaciones de material, diámetro, presión nominal, fabricante, y toda información 

necesaria además de contar con el sello de aprobación de U.N.I.T. Todas las cañerías 

de abastecimiento de agua se probarán con una presión manométrica de 7 Kg/cm2, se 

deberá prever antes de la colocación del tanque de reserva y ruptor de vacío, la 

prueba de la bajada del mismo, para la cañería de agua caliente se podrá utilizar un 

by-pass con la cañería de agua fría. 
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Se instalará un sistema que permita al equipo de bombeo activarse y detenerse de 

forma automática, todo el cableado necesario será realizado con superplástico 2 x 4 

mm. 

 

Cañería de distribución externa de agua desde tanque de reserva: 

La tubería de bajada se ejecutará en ppl termofusión tipo Aquasystem Ø 40 mm.  

Inmediatamente a la salida de la misma (debajo de tanque) se colocará unión doble Ø 

40 mm y Té Ø 40 mm con reducción a Ø 32 mm a fin de derivar la purga, para realizar 

la purga se usará niple Ø 32 mm de 15 cm con llave de paso de ¼ vuelta Ø 25 mm y 

tapón macho. La tubería de bajada se continuará con ppl Ø 40 mm y contará con 

ruptor de vacío en Ø 25 mm con malla filtro en su extremo libre.  El ramal principal de 

distribución se dispondrá de forma enterrada exterior en forma perimetral a las 

edificaciones con tubería en PP-R Ø 40 mm (Polipropileno Random tipo acqua 

system). Cada servicio del local contará con su derivación del ramal principal, 

ejecutada mediante Té Ø 40 mm con reducción a Ø 32 mm y posteriormente Ø25. 

Todas las cañerías de agua realizadas de forma enterrada serán protegidas con arena 

mediana y una 

capa de mortero en relación 4 X 1.- 

 

9.2 Fletes 

El contratista será responsable del acarreo de todo el material, tanto para el suministro 

en obra, como por el retiro de escombros y demás.    

 

9.3 Limpieza de obra 

La limpieza de obra se realizará en forma regular. El local deberá permanecer libre de 

escombros y restos de elementos procedentes de demoliciones durante el transcurso 

de la obra. Una vez finalizada la obra, se realizará la limpieza profunda para la entrega 

de obra.  

 

9.4 Manual de mantenimiento 

La empresa elaborará un esquema gráfico con la identificación de todos los 

componentes del sistema (desde la perforación hasta las tomas de agua) e instructivo 
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para poder realizar el mantenimiento periódico y regular de cada uno de ellos y en 

especial del sistema de potabilización instalado, con la descripción de sus 

componentes y la frecuencia de remplazo de cada uno. 

 

10. MANTENIMIENTO Y CONTROL 

 

Análisis de agua periódicos 

1. Toma de muestra y análisis bacteriológico y físico-químico del agua suministrada 

cada 3 meses, tomando la muestra en un grifo de consumo, ej cocina, bebedero, 

etc.  

2. Los resultados deberán ser suministrados a la dirección del local y al Arquitecto 

Residente referente del local.  

3. Complementariamente se suministrará un kit de análisis de agua a la dirección 

para el control regular de la calidad del agua. 

 

Visitas técnicas periódicas 

Se realizarán visitas cada 3 meses para realizar el mantenimientos de los filtros, 

bombas, recarga de cloro y del sistema en general para que el mismo funcione en 

condiciones óptimas. Luego de cada visita se realizará un informe del sistema 

completo de potabilización y de los resultados de los análisis del agua. 

 

Respuesta a desperfectos o reclamos 

Ante la eventualidad de que surja algún inconveniente respecto a algún componente 

del sistema o a la calidad del agua el tiempo máximo de respuesta deberá ser de 48 

horas desde que se detectó el problema por parte de la empresa o desde que se 

recibió el reclamo desde el centro escolar u otra dependencia de ANEP. 

En caso de que no se resuelva en ese período el prestador del servicio deberá 

suministrar agua potable envasada para cubrir al menos el consumo mínimo del local 

hasta su resolución definitiva. 

De no cumplirse estas condiciones y no contar con agua potable el local, se le aplicará 

al prestador del servicio una multa diaria de 1UR hasta que se resuelva la 

problemática presente y en caso de extenderse por más de 7 días corridos se podría 

llegar a rescindir el servicio contratado.  
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Quedan excluidas situaciones no atribuibles a la empresa (y constatadas por los 

técnicos de ANEP), como ser que la perforación disminuya sustancialmente su caudal 

o se seque, imposibilitando el tratamiento del agua, entre otras. 

 

11. PLAZO DE OBRA 

Se establece un plazo de 10 días laborables calendario para la industria de la 

construcción.  

 

IMPORTANTE 

El presente llamado refiere a la ejecución de las obras necesarias para garantizar la 

potabilidad del agua que resulte apta para consumo humano (cumpliendo con la 

normativa vigente que aplica) e incluye el mantenimiento y control por un período de 3 

años para garantizar tal condición, el que comienza a regir luego de que se finalicen 

las obras y se presente un análisis del agua, cuyos parámetros se encuentren dentro 

de los valores que establecen las normativas correspondientes. 

Cumplido ese plazo, todas las obras realizadas y el equipamiento que se haya 

instalado quedarán en propiedad de ANEP. 

 

Se considerará que por el solo hecho de presentarse al pedido de precio el contratista 

visitó el lugar e interpreta las necesidades a satisfacer y de acuerdo a esto efectuó el 

presupuesto teniendo en cuenta las posibilidades de ejecución. Será responsabilidad 

de la empresa la ejecución y el control de todas las medidas de seguridad a 

contemplar y aplicar según la normativa nacional vigente. No se permitirá el acceso a 

la zona de trabajo de personas ajenas a las obras, se colocarán vallas para impedir el 

acceso del alumnado o personal de local escolar a las zonas de ejecución de los 

trabajos que signifiquen riesgos para los mismos. 

 

                                     

                            arq Laura Echevarría 


