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OBJETO DE LAS OBRAS: 

Potabilización de agua en escuela rural y obras asociadas 

 

Sectores de intervención:  

1) Pozos 

2) Casetas  

3) Tanques  

Alcance de los trabajos 

Comprenden la finalización de la obra en forma completa de acuerdo a esta memoria, 

así como a los planos, planillas y memoria que suministre el Contratista en su oferta, 

incluyendo estos, todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente 

especificados en los recaudos, sean de rigor para dar completa terminación a la obra 

contratada. La Empresa Contratista hace suyo el proyecto asumiendo la 

responsabilidad del mismo y obligándose a entregar la obra terminada con arreglo a su 

fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las Ordenanzas o Reglamentaciones 

Nacionales, Municipales Departamentales, OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS Y 

Ley N° 18.651 de accesibilidad (UNIT 200:2013 Edición 2014-02-28) vigentes que 

correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones correspondientes según el tipo de 

intervención a realizar o realizada que las requiera. 

Para todo tipo de material y/o terminación, se podrá solicitar al contratista el 

proporcionar muestras para su elección, previo a la realización de los trabajos. 

 

 

Generalidades 

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo dispuesto a través del Pliego General de 

Condiciones y a la Memoria Constructiva General del MTOP y a esta Memoria 

Particular, en todo aquello que no se oponga a lo indicado en este documento. En 
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caso de duda o contradicción se ajustará a lo que disponga el Técnico Supervisor de 

Obras.  

Serán contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes. 

El Contratista se responsabilizará por los daños y perjuicios a las instalaciones 

existentes o a terceros que puedan producirse por causa de las obras.  

Al finalizar los trabajos, la obra será entregada en perfecto estado de limpieza, se 

retirarán todos los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa 

Contratista deberá mantener limpio y ordenado el sitio y demás áreas afectadas a la 

obra durante todo el proceso de obra.  

La obra no se considerará terminada y no tendrá Recepción Provisoria hasta tanto no 

sea aprobada por el Supervisor de las mismas. 

Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y 

el alcance de las obras a ejecutar no aceptándose el desconocimiento como 

argumento para futuras variaciones en los costos.  

 

Todo trabajo que haya sido realizado sin la autorización correspondiente o esté mal 

efectuado será rehecho a su costo por la empresa responsable de las obras. 

 

Documentación de referencia 

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regirán: 

- Pliego de Condiciones para Ejecución de obras de CND.  

- Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras Públicas MTOP.  

 

 

TRABAJOS A COTIZAR:        

1. Implantación de obra. 

2. Solución acorde a la problemática detectada en el análisis de agua que se le 

aporta: 

a) Cloración.  

b) Suministro e instalación de filtro/s. 

c) Planta potabilizadora, UPA. 

d) Otro. 
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3. Limpieza y reparación de caseta. 

4. Limpieza de tanque de agua. 

5. Purga y aforo del pozo. 

6. Purga de todas las instalaciones. 

7. Conexión eléctrica del equipo. 

8. Varios.  

9. Análisis de potabilidad del agua. 

10. Plazo de obra. 

 

 

1. IMPLANTACIÓN DE OBRA 

1.1 Construcciones provisorias  

Se realizarán las construcciones provisorias por el MTSS que se detallan: oficina del 

obrador, baños, duchas, vestuarios, comedor, depósitos y demás locales de servicio 

de la obra que sean necesarios de acuerdo a la Ley N° 19.196 de fecha 25-03-2014 de 

Seguridad y Salud vigente del MTSS.  Se podrá acordar con la dirección del centro 

educativo el uso de alguno de sus locales para estos fines, para lo cual se deberá 

presentar una solicitud de autorización escrita con la identificación correspondiente, la 

que deberá ser firmada por la dirección del local.  

Las instalaciones provisorias serán totalmente desmontables, siendo retiradas en su 

totalidad una vez finalizadas las obras.  

 

1.2 Barreras y vallados provisorios 

Se deberán realizar todas aquéllas barreras y vallados provisorios necesarios según 

se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las 

Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.   

  

    

2. SOLUCION ACORDE A LA PROBLEMATICA  

En base al resultado del análisis de agua que se le aporte (pudiendo ser ratificado 

realizándolo nuevamente por parte de la empresa y a su costo), la empresa evaluará y 

brindará la solución que considere técnicamente más adecuada y definitiva para la 

potabilización.   

En forma genérica se consideran 3 posibilidades: 
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a) Suministro e instalación de equipo clorador. 

b) Suministro e instalación de filtro/s para corregir algún/os contaminante/s 

verificado/s (ej. arsénico u otros). 

c) Suministro e instalación de planta potabilizadora UPA. 

d) Otro.   

Tener presente que la empresa será la responsable de aportar el sistema de 

potabilización que estime necesario según las condiciones del agua de manera de 

garantizar su potabilización con valores aptos para consumo humano, de acuerdo a 

los parámetros normativos vigentes. 

En el caso de ser necesaria la instalación de una planta potabilizadora u otro sistema 

que se dimensiona según el volumen de agua a tratar, para no sobredimensionar la 

solución, no se considerará el tratamiento de la totalidad del volumen de agua utilizado 

diariamente, sino que será para aproximadamente el 50% del mismo (dato a ratificar 

con el Arquitecto y Técnico referente del local por parte de ANEP). 

 

   

3. LIMPIEZA Y REPARACION DE CASETA 

Retirar toda la tierra, hormigueros, insectos (no utilizar venenos en general), plantas y 

restos de materiales. Revocar muros internos con mortero en relación 3 x 1 con 

hidrófugo, piso de hormigón alisado tipo II de 10 cm de espesor, con inclinación hacia 

desagüe de 10 cm x 10 cm colocado en parte inferior de muro. En unos de los ángulos 

internos de la caseta se colocará y empotrará en ambos muros varilla de acero 0 16 

mm a fin de utilizar la misma como agarre para la cuerda de sujeción de la bomba. Se 

suministrará tapa de acero para la boca del pozo según su diámetro, permitirá el 

pasaje de la cuerda y de la cañería sin estrangular el caño y con una luz máxima de 

0.5 cm. Todos los elementos metálicos sé protegerán con dos manos de pintura 

convertidor de óxido color verde.  

Se verificará estado de tapa de caseta, y en caso de encontrarse en mal estado se 

sustituirá.  

Verificar el correcto estado de funcionamiento del equipo de bombeo y en caso de ser 

necesario se sustituirá por otro adecuado según los requerimientos de profundidad de 

la perforación, caudal, potencia, altura de impulsión, etc, de buena calidad y marca 

reconocida en el mercado. 
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4. LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA  

Se deberá realizar limpieza del tanque elevado (e inferior de bombeo en caso de 

existir), de manera que sean eliminados el sarro y suciedad existente, desinfectándose 

correctamente. En el momento de efectuar la limpieza se deberá tomar las 

precauciones necesarias para el desagote de dichos tanques, de modo que el caudal 

saliente de agua no desborde causando problemas colaterales. Se deberá realizar la 

reparación o sustitución, en los casos que sea necesario por roturas durante la 

ejecución de los trabajos de tapas de los depósitos, así como colocar las faltantes, 

anexándose el detalle de esto último a la propuesta y en el rubrado (en el ítem 

correspondiente). Una vez realizado el trabajo (que deberá ser controlado por el 

supervisor de obra de ANEP) y después de obtener el resultado del análisis 

bacteriológico realizado por laboratorios autorizados por MSP, normas 

complementarias o modificativas, se deberán dejar selladas las tapas de todos los 

depósitos, para asegurar el mantenimiento de la potabilidad del agua. En los casos 

que sea necesario, se deberán ajustar o reparar los grifos o controles automáticos que 

se encuentren en malas condiciones, dejando el sistema en perfecto funcionamiento. 

Al momento de la limpieza se deberá tapar provisoriamente la subida del tanque, 

evitando que las partículas sueltas, la suciedad, etc., obstruyan dicha salida y la 

cañería que alimenta las instalaciones.  

 

   

5. PURGA Y AFORO DEL POZO 

Servirán para la renovación del agua, el agua bombeada se dispondrá a una distancia 

tal que no influya en el ensayo de bombeo del pozo. Se registrará en una planilla, 

profundidad, nivel estático, nivel dinámico, caudal de recuperación y nivel de succión.  

El estudio se realizará con el equipo de bombeo existente, de acuerdo a los datos 

obtenidos, la llave de regulación quedará dispuesta en una posición que impida el 

funcionamiento en seco del equipo de succión.  

En caso de que el resultado del aforo del pozo no sea suficiente para cubrir las 

necesidades diarias del local (verificándolo de forma coordinada con los técnicos de la 

ANEP), se realizara la propuesta de ejecutar una perforación, siendo cotizada la 

misma de forma detallada en el rubrado (en el ítem correspondiente). 
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6. PURGA DE TODAS LAS INSTALACIONES 

Se procederá ́a llenar las instalaciones de abastecimiento con solución de agua y cloro 

quedarán llenas durante 24 horas, también se limpiarán todos los filtros de las griferías 

existentes. Posteriormente se procederá a hacer circular agua hasta que se sustituya y 

se elimine el olor y gusto a cloro. Estos trabajos se realizarán bajo la dirección de 

perito químico o especializado que dispondrá del procedimiento y la cantidad de cloro 

a utilizar para la tarea descripta.  

 

 

7. CONEXIÓN ELECTRICA 

Las instalaciones eléctricas necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos 

serán efectuadas de forma subterránea y de acuerdo a la normativa legal vigente y 

serán supervisadas por un técnico electricista autorizado por UTE, dicho técnico 

coordinará con el técnico electricista del organismo toda la instalación a realizar.    

 

 

8. VARIOS 

 

8.1 Instalación sanitaria de abastecimiento 

Se verificará el correcto funcionamiento de la instalación existente entre los diferentes 

tramos perforación-tanque elevado, tanque elevado- alimentación general de la red 

interna del local y en caso de existir algún problema que impida su funcionamiento 

adecuado se hará la propuesta correspondiente para su reparación con su costo 

asociado indicado en el rubrado (en el ítem correspondiente). 

En el caso de existir tanque inferior de bombeo también se verificarán los tramos 

adicionales de instalación sanitaria y en caso de ser necesaria alguna intervención 

también se hará la propuesta correspondiente con su costo asociado. 

 

8.2 Fletes 

El contratista será responsable del acarreo de todo el material, tanto para el suministro 

en obra, como por el retiro de escombros y demás.    
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8.3 Limpieza de obra 

La limpieza de obra se realizará en forma regular. El local deberá permanecer libre de 

escombros y restos de elementos procedentes de demoliciones durante el transcurso 

de la obra. Una vez finalizada la obra, se realizará la limpieza profunda para la entrega 

de obra.  

 

8.4 Manual de mantenimiento 

La empresa elaborará un esquema gráfico con la identificación de todos los 

componentes del sistema (desde la perforación hasta las tomas de agua) e instructivo 

para poder realizar el mantenimiento periódico y regular de cada uno de ellos y en 

especial del sistema de potabilización instalado, con la descripción de sus 

componentes y la frecuencia de remplazo de cada uno. 

 

 

9. ANALISIS DE POTABILIDAD  

Para certificar la potabilidad del agua y garantizar su consumo diario, luego de 

ejecutadas las obras y previo a la entrega de las mismas se realizará (a cargo de la 

empresa) un nuevo análisis completo bacteriológico y físico-químico por parte de un 

laboratorio con habilitación del M.S.P. tomando para el estudio la muestra del grifo de 

la cocina. En caso de que algún valor no se encuentre dentro de los parámetros 

establecidos por normativa vigente, se realizará todo lo necesario para su 

cumplimiento. 

 

 

10. PLAZO DE OBRA: 

Se establece un plazo de 10 días laborables calendario para la industria de la 

construcción.  

 

 

IMPORTANTE 

Luego de finalizadas las obras todo lo realizado y el equipamiento que se instale 

pasará a ser propiedad de ANEP. 



 

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR      

POTABILIZACION DE AGUA 

 

Se considerará que por el solo hecho de presentarse al pedido de precio el contratista 

visitó el lugar e interpreta las necesidades a satisfacer y de acuerdo a esto efectuó el 

presupuesto teniendo en cuenta las posibilidades de ejecución. Será responsabilidad 

de la empresa la ejecución y el control de todas las medidas de seguridad a 

contemplar y aplicar según la normativa nacional vigente. No se permitirá el acceso a 

la zona de trabajo de personas ajenas a las obras, se colocarán vallas para impedir el 

acceso del alumnado o personal de local escolar a las zonas de ejecución de los 

trabajos que signifiquen riesgos para los mismos. 

 

 

 

Arq. Adriana Bidegain 

 


