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OBRA:    POTABILIZACION DE AGUA   
                                                (Y OBRAS ASOCIADAS)  
 
 

 

CENTRO EDUCATIVO: ESCUELA N°16 

 

LOCALIDAD:   SARANDÍ     

 

DEPARTAMENTO:  FLORES 

 

 

OBJETO DE LAS OBRAS: 

Potabilización de agua en escuela rural y obras asociadas. 
Ejecución del mantenimiento y control de todos los elementos y sistema de 
potabilización instalado por un período de 3 años para garantizar la potabilidad del 
agua. 
 
Sectores de intervención:  

1) Pozos 

2) Casetas  

3) Tanques  

Alcance de los trabajos 
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Comprenden la finalización de la obra en forma completa de acuerdo a esta memoria, 
así como a los planos, planillas y memoria que suministre el Contratista en su oferta, 
incluyendo estos, todos los detalles y trabajos que, sin estar concretamente 
especificados en los recaudos, sean de rigor para dar completa terminación a la obra 
contratada. La Empresa Contratista hace suyo el proyecto asumiendo la 
responsabilidad del mismo y obligándose a entregar la obra terminada con arreglo a su 
fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las Ordenanzas o Reglamentaciones 
Nacionales, Municipales Departamentales, OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS Y 
Ley N° 18.651 de accesibilidad (UNIT 200:2013 Edición 2014-02-28) vigentes que 
correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones correspondientes según el tipo de 
intervención a realizar o realizada que las requiera. 
Para todo tipo de material y/o terminación, se podrá solicitar al contratista el 
proporcionar muestras para su elección, previo a la realización de los trabajos. 
 
 
Generalidades 
Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo dispuesto a través del Pliego General de 
Condiciones y a la Memoria Constructiva General del MTOP y a esta Memoria 
Particular, en todo aquello que no se oponga a lo indicado en este documento. En 
caso de duda o contradicción se ajustará a lo que disponga el Técnico Supervisor de 
Obras.  
Serán contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes. 
El Contratista se responsabilizará por los daños y perjuicios a las instalaciones 
existentes o a terceros que puedan producirse por causa de las obras.  
Al finalizar los trabajos, la obra será entregada en perfecto estado de limpieza, se 
retirarán todos los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa 
Contratista deberá mantener limpio y ordenado el sitio y demás áreas afectadas a la 
obra durante todo el proceso de obra.  
La obra no se considerará terminada y no tendrá Recepción Provisoria hasta tanto no 
sea aprobada por el Supervisor de las mismas. 
Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y 
el alcance de las obras a ejecutar no aceptándose el desconocimiento como 
argumento para futuras variaciones en los costos.  
 
Todo trabajo que haya sido realizado sin la autorización correspondiente o esté 
mal efectuado será rehecho a su costo por la empresa responsable de las obras. 
 
Documentación de referencia 
En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regirán: 
- Pliego de Condiciones para Ejecución de obras de CND.  
- Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras Públicas MTOP.  
 
 
TRABAJOS A COTIZAR:        
1. Implantación de obra. 
2. Análisis de la calidad del agua. 
3. Solución acorde a la problemática detectada en el análisis de agua que se le 

aporta: 
a) Cloración.  
b) Suministro e instalación de filtro/s. 
c) Planta potabilizadora, UPA. 
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d) Otro. 
4. Limpieza y reparación de caseta. 
5. Limpieza de tanque de agua. 
6. Purga y aforo del pozo. 
7. Purga de todas las instalaciones. 
8. Conexión eléctrica del equipo. 
9. Varios.  
10. Mantenimiento y control. 
11. Plazo de obra. 

 
 

1. IMPLANTACIÓN DE OBRA 
1.1 Construcciones provisorias  
Se realizarán las construcciones provisorias por el MTSS que se detallan: oficina del 
obrador, baños, duchas, vestuarios, comedor, depósitos y demás locales de servicio 
de la obra que sean necesarios de acuerdo a la Ley N° 19.196 de fecha 25-03-2014 de 
Seguridad y Salud vigente del MTSS.  Se podrá acordar con la dirección del centro 
educativo el uso de alguno de sus locales para estos fines, para lo cual se deberá 
presentar una solicitud de autorización escrita con la identificación correspondiente, la 
que deberá ser firmada por la dirección del local.  
Las instalaciones provisorias serán totalmente desmontables, siendo retiradas en su 
totalidad una vez finalizadas las obras.  
 
1.2 Barreras y vallados provisorios 
Se deberán realizar todas aquéllas barreras y vallados provisorios necesarios según 
se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las 
Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.   
  
 
   
2. ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA  
Se realizará a cargo de la empresa oferente un análisis biológico y físico-químico del 
agua existe en el local para conocer su estado.  
 
 
3. SOLUCION ACORDE A LA PROBLEMATICA  
 
En base al resultado del análisis realizado la empresa evaluará y brindará la solución 
que considere técnicamente más adecuada y definitiva para su potabilización para 
consumo humano.  
 
En forma genérica se consideran 3 posibilidades para su potabilización: 
a) Suministro e instalación de equipo clorador. 
b) Suministro e instalación de filtro/s para corregir algún/os contaminante/s 

verificado/s (ej. arsénico u otros). 
c) Suministro e instalación de planta potabilizadora UPA. 
d) Otro.   
Tener presente que la empresa será la responsable de aportar el sistema de 
potabilización que estime necesario según las condiciones del agua de manera de 
garantizar su potabilización con valores aptos para consumo humano, de acuerdo a 
los parámetros normativos vigentes. 
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En el caso de ser necesaria la instalación de una planta potabilizadora u otro sistema 
que se dimensiona según el volumen de agua a tratar, para no sobredimensionar la 
solución, no se considerará el tratamiento de la totalidad del volumen de agua utilizado 
diariamente, sino que será para aproximadamente el 50% del mismo (dato a ratificar 
con el Arquitecto y Técnico referente del local por parte de ANEP). 
 
La propuesta e intervención de la empresa deberá incluir el suministro de agua potable 
en cocina, bebederos y los puntos probables de consumo humano como lavatorios. 
Dichos puntos se evaluarán técnicamente en cada local educativo junto con los 
referentes del mismo en representación de ANEP. 
  
4. LIMPIEZA Y REALIZACION DE CASETA 
Retirar toda la tierra, hormigueros, insectos (no utilizar venenos en general), plantas y 
restos de materiales. Revocar muros internos con mortero en relación 3 x 1 con 
hidrófugo, piso de hormigón alisado tipo II de 10 cm de espesor, con inclinación hacia 
desagüe de 10 cm x 10 cm colocado en parte inferior de muro. En unos de los ángulos 
internos de la caseta se colocará y empotrará en ambos muros varilla de acero 0 16 
mm a fin de utilizar la misma como agarre para la cuerda de sujeción de la bomba. Se 
suministrará tapa de acero para la boca del pozo según su diámetro, permitirá el 
pasaje de la cuerda y de la cañería sin estrangular el caño y con una luz máxima de 
0.5 cm. Todos los elementos metálicos sé protegerán con dos manos de pintura 
convertidor de óxido color verde.  
La caseta está en mal estado y deberá ser sustituida.  
Verificar el correcto estado de funcionamiento del equipo de bombeo y en caso de ser 
necesario se sustituirá por otro adecuado según los requerimientos de profundidad de 
la perforación, caudal, potencia, altura de impulsión, etc, de buena calidad y marca 
reconocida en el mercado. 
4.1 Vallado de caseta y pozo semsurgente 
 
5. LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA  
Se deberá realizar limpieza del tanque elevado (e inferior de bombeo en caso de 
existir), de manera que sean eliminados el sarro y suciedad existente, desinfectándose 
correctamente. En el momento de efectuar la limpieza se deberá tomar las 
precauciones necesarias para el desagote de dichos tanques, de modo que el caudal 
saliente de agua no desborde causando problemas colaterales. Se deberá realizar la 
reparación o sustitución, en los casos que sea necesario por roturas durante la 
ejecución de los trabajos de tapas de los depósitos, así como colocar las faltantes, 
anexándose el detalle de esto último a la propuesta y en el rubrado (en el ítem 
correspondiente). Una vez realizado el trabajo (que deberá ser controlado por el 
supervisor de obra de ANEP) y después de obtener el resultado del análisis 
bacteriológico realizado por laboratorios autorizados por MSP, normas 
complementarias o modificativas, se deberán dejar selladas las tapas de todos los 
depósitos, para asegurar el mantenimiento de la potabilidad del agua. En los casos 
que sea necesario, se deberán ajustar o reparar los grifos o controles automáticos que 
se encuentren en malas condiciones, dejando el sistema en perfecto funcionamiento. 
Al momento de la limpieza se deberá tapar provisoriamente la subida del tanque, 
evitando que las partículas sueltas, la suciedad, etc., obstruyan dicha salida y la 
cañería que alimenta las instalaciones. 
 
 
6. PURGA Y AFORO DEL POZO 
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Servirán para la renovación del agua, el agua bombeada se dispondrá a una distancia 
tal que no influya en el ensayo de bombeo del pozo. Se registrará en una planilla, 
profundidad, nivel estático, nivel dinámico, caudal de recuperación y nivel de succión.  
El estudio se realizará con el equipo de bombeo existente, de acuerdo a los datos 
obtenidos, la llave de regulación quedará dispuesta en una posición que impida el 
funcionamiento en seco del equipo de succión.  
En caso de que el resultado del aforo del pozo no sea suficiente para cubrir las 
necesidades diarias del local (verificándolo de forma coordinada con los técnicos de la 
ANEP), se realizara la propuesta de ejecutar una perforación, siendo cotizada la 
misma de forma detallada en el rubrado (en el ítem correspondiente). 
Se observa en el agua que sale por las canillas del local: turbiedad y arena. 
Asimismo, el último análisis realizado da coliformes más alto que lo admitido 
 
7. PURGA DE TODAS LAS INSTALACIONES 
Se procederá́ a llenar las instalaciones de abastecimiento con solución de agua y cloro 
quedarán llenas durante 24 horas, también se limpiarán todos los filtros de las griferías 
existentes. Posteriormente se procederá a hacer circular agua hasta que se sustituya y 
se elimine el olor y gusto a cloro. Estos trabajos se realizarán bajo la dirección de 
perito químico o especializado que dispondrá del procedimiento y la cantidad de cloro 
a utilizar para la tarea descripta.  
 
 
8. CONEXIÓN ELECTRICA DE EQUIPOS 
Las instalaciones eléctricas necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos 
serán efectuadas de forma subterránea y de acuerdo a la normativa legal vigente y 
serán supervisadas por un técnico electricista autorizado por UTE, dicho técnico 
coordinará con el técnico electricista del organismo toda la instalación a realizar.    
 
 
9. VARIOS 
9.1 Instalación sanitaria de abastecimiento 
Se verificará el correcto funcionamiento de la instalación existente entre los diferentes 
tramos perforación-tanque elevado, tanque elevado- alimentación general de la red 
interna del local y en caso de existir algún problema que impida su funcionamiento 
adecuado se hará la propuesta correspondiente para su reparación con su costo 
asociado indicado en el rubrado (en el ítem correspondiente). 
En el caso de existir tanque inferior de bombeo también se verificarán los tramos 
adicionales de instalación sanitaria y en caso de ser necesaria alguna intervención 
también se hará la propuesta correspondiente con su costo asociado. 
9.1.1 Alimentación de grifería de cocina y alimentación de servicios higiénicos debe 
realizarse a nuevo, enterrada. Hasta cocina 37mts y hasta SSHH junto a la bajada del 
tanque 
Alimentación de agua para invernáculo (no potable) enterrado. 
9.1.2 Vallado de pozo y caseta 
9.1.3 Automatización de tanque de agua (considerando que el pozo semisurgente está 
en campo vecino y sale alimentación desde ahí hacia ese predio y hacia la escuela) 
9.1.4 Enterrado de caño de PEAD 40 desde pozo hasta subida al tanque de agua.  
 
 
9.2 Fletes 
El contratista será responsable del acarreo de todo el material, tanto para el suministro 
en obra, como por el retiro de escombros y demás.    
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9.3 Limpieza de obra 
La limpieza de obra se realizará en forma regular. El local deberá permanecer libre de 
escombros y restos de elementos procedentes de demoliciones durante el transcurso 
de la obra. Una vez finalizada la obra, se realizará la limpieza profunda para la entrega 
de obra.  
 
9.4 Manual de mantenimiento 
La empresa elaborará un esquema gráfico con la identificación de todos los 
componentes del sistema (desde la perforación hasta las tomas de agua) e instructivo 
para poder realizar el mantenimiento periódico y regular de cada uno de ellos y en 
especial del sistema de potabilización instalado, con la descripción de sus 
componentes y la frecuencia de remplazo de cada uno. 
 
 
10. MANTENIMIENTO Y CONTROL 
 
Análisis de agua periódicos 
1. Toma de muestra y análisis bacteriológico y físico-químico del agua suministrada 

cada 3 meses, tomando la muestra en un grifo de consumo, ej cocina, bebedero, 
etc.  

2. Los resultados deberán ser suministrados a la dirección del local y al Arquitecto 
Residente referente del local.  

3. Complementariamente se suministrará un kit de análisis de agua a la dirección 
para el control regular de la calidad del agua. 

 
Visitas técnicas periódicas 
Se realizarán visitas cada 3 meses para realizar el mantenimiento de los filtros, 
bombas, recarga de cloro y del sistema en general para que el mismo funcione en 
condiciones óptimas.  

 
Respuesta a desperfectos o reclamos 
Ante la eventualidad de que surja algún inconveniente respecto a algún componente 
del sistema o a la calidad del agua el tiempo máximo de respuesta deberá ser de 48 
horas desde que se detectó el problema por parte de la empresa o desde que se 
recibió el reclamo desde el centro escolar u otra dependencia de ANEP. 
En caso de que no se resuelva en ese período el prestador del servicio deberá 
suministrar agua potable envasada para cubrir al menos el consumo mínimo del local 
hasta su resolución definitiva. 
De no cumplirse estas condiciones y no contar con agua potable el local, se le aplicará 
al prestador del servicio una multa diaria de 1UR hasta que se resuelva la 
problemática presente y en caso de extenderse por más de 7 días corridos se podría 
llegar a rescindir el servicio contratado.  
Quedan excluidas situaciones no atribuibles a la empresa (y constatadas por los 
técnicos de ANEP), como ser que la perforación disminuya sustancialmente su caudal 
o se seque, imposibilitando el tratamiento del agua, entre otras. 

 
 
11. PLAZO DE OBRA 
Se establece un plazo de 10 días laborables calendario para la industria de la 
construcción.  
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IMPORTANTE 
El presente llamado refiere a la ejecución de las obras necesarias para garantizar la 
potabilidad del agua que resulte apta para consumo humano (cumpliendo con la 
normativa vigente que aplica) e incluye el mantenimiento y control por un período de 3 
años para garantizar tal condición, el que comienza a regir luego de que se finalicen 
las obras y se presente un análisis del agua, cuyos parámetros se encuentren dentro 
de los valores que establecen las normativas correspondientes. 
Cumplido ese plazo, todas las obras realizadas y el equipamiento que se haya 
instalado quedarán en propiedad de ANEP. 
 
Se considerará que por el solo hecho de presentarse al pedido de precio el contratista 
visitó el lugar e interpreta las necesidades a satisfacer y de acuerdo a esto efectuó el 
presupuesto teniendo en cuenta las posibilidades de ejecución. Será responsabilidad 
de la empresa la ejecución y el control de todas las medidas de seguridad a 
contemplar y aplicar según la normativa nacional vigente. No se permitirá el acceso a 
la zona de trabajo de personas ajenas a las obras, se colocarán vallas para impedir el 
acceso del alumnado o personal de local escolar a las zonas de ejecución de los 
trabajos que signifiquen riesgos para los mismos. 

 
 
 

 
 
 
Silvia Stawski 
Arq. Residente de Flores 

 


