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OBJETO DE LAS OBRAS:

Potabilizacién de agua en escuela rural y obras asociadas.
Ejecucién del mantenimiento y control (de todos los elementos y sistema de
potabilizacion instalado) por un periodo de 3 afos para garantizar la potabilidad del

agua.

Sectores de intervencion:

1) Pozos
2) Casetas
3) Tanques

Alcance de los trabajos

Comprenden la finalizacién de la obra en forma completa de acuerdo a esta memoria,
asi como a los planos, planillas y memoria que suministre el Contratista en su oferta,
incluyendo estos, todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente
especificados en los recaudos, sean de rigor para dar completa terminacion a la obra
contratada. La Empresa Contratista hace suyo el proyecto asumiendo Ia
responsabilidad del mismo y obligandose a entregar la obra terminada con arreglo a su
fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las Ordenanzas o Reglamentaciones
Nacionales, Municipales Departamentales, OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS Y
Ley N° 18.651 de accesibilidad (UNIT 200:2013 Edicion 2014-02-28) vigentes que
correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones correspondientes segun el tipo de
intervencion a realizar o realizada que las requiera.

Para todo tipo de material y/o terminacion, se podra solicitar al contratista el

proporcionar muestras para su eleccion, previo a la realizacién de los trabajos.

Generalidades
Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo dispuesto a través del Pliego General de

Condiciones y a la Memoria Constructiva General del MTOP y a esta Memoria
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Particular, en todo aquello que no se oponga a lo indicado en este documento. En
caso de duda o contradiccion se ajustara a lo que disponga el Técnico Supervisor de
Obras.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

El Contratista se responsabilizara por los danos y perjuicios a las instalaciones
existentes o a terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se
retiraran todos los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa
Contratista debera mantener limpio y ordenado el sitio y demas areas afectadas a la
obra durante todo el proceso de obra.

La obra no se considerara terminada y no tendra Recepcion Provisoria hasta tanto no
sea aprobada por el Supervisor de las mismas.

Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y
el alcance de las obras a ejecutar no aceptandose el desconocimiento como

argumento para futuras variaciones en los costos.

Todo trabajo que haya sido realizado sin la autorizacién correspondiente o esté mal
efectuado sera rehecho a su costo por la empresa responsable de las obras.

Documentacién de referencia
En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran:
- Pliego de Condiciones para Ejecucion de obras de CND.

- Memoria Constructiva General para Ejecuciéon de Obras Publicas MTOP.

TRABAJOS A COTIZAR:

1. Implantacion de obra.

2. Analisis de la calidad del agua.

3. Solucion acorde a la problematica detectada en el analisis de agua que se le
aporta:
a) Cloracion.

b) Suministro e instalacion de filtro/s.
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c) Planta potabilizadora, UPA.
d) Otro.

Limpieza y reparacién de caseta.
Tanques de agua.

Purga y aforo del pozo.

Purga de todas las instalaciones.

© N o o A

Conexidn eléctrica del equipo.
9. Varios: reforma instalacion de abastecimiento
10. Mantenimiento y control.

11. Plazo de obra.

1. IMPLANTACION DE OBRA

1.1 Construcciones provisorias

Se realizaran las construcciones provisorias por el MTSS que se detallan: oficina del
obrador, banos, duchas, vestuarios, comedor, depdsitos y demas locales de servicio
de la obra que sean necesarios de acuerdo a la Ley N° 19.196 de fecha 25-03-2014 de
Seguridad y Salud vigente del MTSS. Se podra acordar con la direccion del centro
educativo el uso de alguno de sus locales para estos fines, para lo cual se debera
presentar una solicitud de autorizacion escrita con la identificacion correspondiente, la
que debera ser firmada por la direccion del local.

Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas en su

totalidad una vez finalizadas las obras.

1.2 Barreras y vallados provisorios
Se deberan realizar todas aquéllas barreras y vallados provisorios necesarios segun
se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las

Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.

2. ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA

Se realizara a cargo de la empresa oferente un analisis bioldgico y fisico-quimico del

agua existe en el local para conocer su estado.
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3. SOLUCION ACORDE A LA PROBLEMATICA

En base al resultado del analisis realizado la empresa evaluara y brindara la solucién
que considere técnicamente mas adecuada y definitiva para su potabilizacion para

consumo humano.

En forma genérica se consideran 3 posibilidades para su potabilizacion:

a) Suministro e instalacion de equipo clorador.

b) Suministro e instalacion de filtro/s para corregir algun/os contaminante/s
verificado/s (ej. arsénico u otros).

c) Suministro e instalacion de planta potabilizadora UPA.

d) Otro.

Tener presente que la empresa sera la responsable de aportar el sistema de

potabilizacion que estime necesario segun las condiciones del agua de manera de

garantizar su potabilizacion con valores aptos para consumo humano, de acuerdo a

los parametros normativos vigentes.

En el caso de ser necesaria la instalaciéon de una planta potabilizadora u otro sistema

que se dimensiona segun el volumen de agua a tratar, para no sobredimensionar la

solucion, no se considerara el tratamiento de la totalidad del volumen de agua utilizado

diariamente, sino que sera para aproximadamente el 50% del mismo (dato a ratificar

con el Arquitecto y Técnico referente del local por parte de ANEP).

La propuesta e intervencién de la empresa debera incluir el suministro de agua potable
en cocina, bebederos y los puntos probables de consumo humano como lavatorios.
Dichos puntos se evaluaran técnicamente en cada local educativo junto con los

referentes del mismo en representacion de ANEP.

4. LIMPIEZA 'Y REPARACION DE CASETA

Retirar toda la tierra, hormigueros, insectos (no utilizar venenos en general), plantas y

restos de materiales. Revocar muros (cara interior y exterior) con mortero en relacién 3
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x 1 con hidréfugo, piso de hormigén alisado tipo Il de 10 cm de espesor, con
inclinacion hacia desagiie de 10 cm x 10 cm colocado en parte inferior de muro. En
uno de los angulos internos de la caseta se colocara y empotrara en ambos muros
varilla de acero 0 16 mm a fin de utilizar la misma como agarre para la cuerda de
sujecion de la bomba. Se suministrara tapa de acero para la boca del pozo segun su
didmetro, permitira el pasaje de la cuerda y de la cafieria sin estrangular el cafio y con
una luz maxima de 0.5 cm. Todos los elementos metalicos se protegeran con dos
manos de pintura convertidor de 6xido color verde.

Se suministrara e colocara tapa de caseta, de chapa metalica con portacandado y
candado.

Verificar el correcto estado de funcionamiento del equipo de bombeo y en caso de ser
necesario se sustituira por otro adecuado segun los requerimientos de profundidad de
la perforacion, caudal, potencia, altura de impulsién, etc, de buena calidad y marca
reconocida en el mercado. La bomba colocada es nueva, colocada recientemente,
pero debera verificarse su correcto funcionamiento y asegurar que sea la adecuada

teniendo en cuenta las caracteristicas de la perforacion.

Caseta existente a acondicionar

5. TANQUES DE AGUA

Se debera colocar 2 tanques de 1.100 Its (que seran suministrados por la Comision
Descentralizada) sobre caja de hormigén existente (ver planta con ubicacion), la cual

se vaciara completamente y se eliminara como depdsito de agua.
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Se realizara tramos de cafieria de abastecimiento desde estos tanques a los bafios
indicados como E1-3 y cocina E1-1.
En item 9.1 se indica la reforma en los tramos de cafieria que complementaran estos

trabajos.

6. PURGA Y AFORO DEL POZO

Serviran para la renovacion del agua, el agua bombeada se dispondra a una distancia

tal que no influya en el ensayo de bombeo del pozo. Se registrara en una planilla,
profundidad, nivel estatico, nivel dinamico, caudal de recuperacion y nivel de succion.
El estudio se realizara con el equipo de bombeo existente, de acuerdo a los datos
obtenidos, la llave de regulacion quedara dispuesta en una posiciéon que impida el
funcionamiento en seco del equipo de succion.

En caso de que el resultado del aforo del pozo no sea suficiente para cubrir las
necesidades diarias del local (verificandolo de forma coordinada con los técnicos de la
ANEP), se realizara la propuesta de ejecutar una perforacion, siendo cotizada la

misma de forma detallada en el rubrado (en el item correspondiente).

7. PURGA DE TODAS LAS INSTALACIONES

Se procedera a llenar las instalaciones de abastecimiento con solucién de agua y cloro

quedaran llenas durante 24 horas, también se limpiaran todos los filtros de las griferias
existentes. Posteriormente se procedera a hacer circular agua hasta que se sustituya y
se elimine el olor y gusto a cloro. Estos trabajos se realizaran bajo la direccion de
perito quimico o especializado que dispondra del procedimiento y la cantidad de cloro

a utilizar para la tarea descripta.

8. CONEXION ELECTRICA DE EQUIPOS

Las instalaciones eléctricas necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos

seran efectuadas de forma subterranea y de acuerdo a la normativa legal vigente y
seran supervisadas por un técnico electricista autorizado por UTE, dicho técnico

coordinara con el técnico electricista del organismo toda la instalacion a realizar.

9. VARIOS
9.1 Instalacion sanitaria de abastecimiento
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Se verificara el correcto funcionamiento de la instalacién existente entre los diferentes
tramos perforacion-tanque elevado, tanque elevado- alimentacién general de la red
interna del local (Sectores E1-cocina y E3-bafios) y en caso de existir algun problema
que impida su funcionamiento adecuado se hara la propuesta correspondiente para su
reparacion con su costo asociado indicado en el rubrado (en el item correspondiente).
La empresa debera asegurar la presion necesaria para el funcionamiento correcto de
todos los servicios (agua fria y caliente).

Desde tanques de agua a instalar segun item 5, se realizara nuevos los tramos hasta
banos y cocina, en ppl termofusién tipo Aquasystem, por piso.

Los 2 tanques funcionaran en paralelo y se realizara la instalacion de acuerdo a las
normas, incluyendo ruptor de vacio. No podra quedar caneria de ppl termofusion
expuesta, debiendo protegerla con aislacién de polietilieno expandido tipo Tubex
blindado en tramos que quedan expuestos a la intemperie.

Se indicaran en obra ubicacién de llaves de paso y purgas.

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Todo material que se utilice para las Instalaciones Sanitarias sera de primera calidad,
sin uso, certificados por norma U.N.LLT. segun corresponda. No se admitira la
presencia de otros materiales no aprobados por norma U.N.I.T dentro de la zona de
almacenamiento de materiales ni en el lugar de los trabajos.

Las obras sanitarias seran construidas y/o dirigidas por un técnico instalador sanitario
con experiencia comprobada en el medio.-

Se inspeccionaran todas las canerias al descubierto de desagties y de abastecimiento,
las mismas seran instaladas de frente con las inscripciones correspondientes a sus
indicaciones de material, diametro, presién nominal, fabricante, y toda informacién
necesaria ademas de contar con el sello de aprobacion de U.N.L.T. Todas las caferias
de abastecimiento de agua se probaran con una presion manométrica de 7 Kg/cm2, se
debera prever antes de la colocacion del tanque de reserva y ruptor de vacio, la
prueba de la bajada del mismo, para la caneria de agua caliente se podra utilizar un

by-pass con la caneria de agua fria.
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Se instalara un sistema que permita al equipo de bombeo activarse y detenerse de
forma automatica, todo el cableado necesario sera realizado con superplastico 2 x 4

mm.

Caiieria de distribuciéon externa de agua desde tanque de reserva:

La tuberia de bajada se ejecutara en ppl termofusion tipo Aquasystem & 40 mm.
Inmediatamente a la salida de la misma (debajo de tanque) se colocara unién doble &
40 mmy Té @ 40 mm con reduccion a @ 32 mm a fin de derivar la purga, para realizar
la purga se usara niple @ 32 mm de 15 cm con llave de paso de % vuelta @ 25 mm y
tapon macho. La tuberia de bajada se continuara con ppl @ 40 mm y contara con
ruptor de vacio en @ 25 mm con malla filtro en su extremo libre. El ramal principal de
distribucion se dispondra de forma enterrada exterior en forma perimetral a las
edificaciones con tuberia en PP-R @ 40 mm (Polipropileno Random tipo acqua
system). Cada servicio del local contara con su derivacion del ramal principal,
ejecutada mediante Té @ 40 mm con reduccion a @ 32 mm y posteriormente @25.
Todas las cafnerias de agua realizadas de forma enterrada seran protegidas con arena
mediana y una

capa de mortero en relacién 4 X 1.-

9.2 Fletes
El contratista sera responsable del acarreo de todo el material, tanto para el suministro

en obra, como por el retiro de escombros y demas.

9.3 Limpieza de obra

La limpieza de obra se realizara en forma regular. El local debera permanecer libre de
escombros y restos de elementos procedentes de demoliciones durante el transcurso
de la obra. Una vez finalizada la obra, se realizara la limpieza profunda para la entrega

de obra.

9.4 Manual de mantenimiento
La empresa elaborara un esquema grafico con la identificacion de todos los

componentes del sistema (desde la perforacion hasta las tomas de agua) e instructivo
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para poder realizar el mantenimiento periédico y regular de cada uno de ellos y en
especial del sistema de potabilizacion instalado, con la descripcion de sus

componentes y la frecuencia de remplazo de cada uno.

10. MANTENIMIENTO Y CONTROL

Andlisis de agua peri6dicos

1. Toma de muestra y analisis bacteriolégico y fisico-quimico del agua suministrada
cada 3 meses, tomando la muestra en un grifo de consumo, ej cocina, bebedero,
etc.

2. Los resultados deberan ser suministrados a la direccién del local y al Arquitecto
Residente referente del local.

3. Complementariamente se suministrara un kit de analisis de agua a la direccion

para el control regular de la calidad del agua.

Visitas técnicas periédicas

Se realizaran visitas cada 3 meses para realizar el mantenimientos de los filtros,
bombas, recarga de cloro y del sistema en general para que el mismo funcione en
condiciones Optimas. Luego de cada visita se realizara un informe del sistema

completo de potabilizacion y de los resultados de los analisis del agua.

Respuesta a desperfectos o reclamos

Ante la eventualidad de que surja algun inconveniente respecto a algun componente
del sistema o a la calidad del agua el tiempo maximo de respuesta debera ser de 48
horas desde que se detectd el problema por parte de la empresa o desde que se
recibio el reclamo desde el centro escolar u otra dependencia de ANEP.

En caso de que no se resuelva en ese periodo el prestador del servicio debera
suministrar agua potable envasada para cubrir al menos el consumo minimo del local
hasta su resolucion definitiva.

De no cumplirse estas condiciones y no contar con agua potable el local, se le aplicara
al prestador del servicio una multa diaria de 1UR hasta que se resuelva la
problematica presente y en caso de extenderse por mas de 7 dias corridos se podria

llegar a rescindir el servicio contratado.
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Quedan excluidas situaciones no atribuibles a la empresa (y constatadas por los
técnicos de ANEP), como ser que la perforacion disminuya sustancialmente su caudal

0 se seque, imposibilitando el tratamiento del agua, entre otras.

11. PLAZO DE OBRA

Se establece un plazo de 10 dias laborables calendario para la industria de la

construccion.

IMPORTANTE

El presente llamado refiere a la ejecucidon de las obras necesarias para garantizar la

potabilidad del agua que resulte apta para consumo humano (cumpliendo con la

normativa vigente que aplica) e incluye el mantenimiento y control por un periodo de 3

afos para garantizar tal condicion, el que comienza a regir luego de que se finalicen

las obras y se presente un analisis del agua, cuyos parametros se encuentren dentro
de los valores que establecen las normativas correspondientes.
Cumplido ese plazo, todas las obras realizadas y el equipamiento que se haya

instalado quedaran en propiedad de ANEP.

Se considerara que por el solo hecho de presentarse al pedido de precio el contratista
visito el lugar e interpreta las necesidades a satisfacer y de acuerdo a esto efectud el
presupuesto teniendo en cuenta las posibilidades de ejecucion. Sera responsabilidad
de la empresa la ejecucion y el control de todas las medidas de seguridad a
contemplar y aplicar segun la normativa nacional vigente. No se permitira el acceso a
la zona de trabajo de personas ajenas a las obras, se colocaran vallas para impedir el
acceso del alumnado o personal de local escolar a las zonas de ejecucion de los

trabajos que signifiquen riesgos para los mismos.

arg Laura Echevarria
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