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OBJETO DE LAS OBRAS:

Potabilizacién de agua en escuela rural y obras asociadas.

Ejecucion del mantenimiento y control (de todos los elementos y sistema de
potabilizacién instalado) por un periodo de 3 afos para garantizar la potabilidad del
agua.

Sectores de intervencion:

1) Pozos
2) Casetas
3) Tanques

Alcance de los trabajos

Comprenden la finalizacion de la obra en forma completa de acuerdo a esta memoria,
asi como a los planos, planillas y memoria que suministre el Contratista en su oferta,
incluyendo estos, todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente
especificados en los recaudos, sean de rigor para dar completa terminacion a la obra
contratada. La Empresa Contratista hace suyo el proyecto asumiendo Ila
responsabilidad del mismo y obligandose a entregar la obra terminada con arreglo a su
fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las Ordenanzas o Reglamentaciones
Nacionales, Municipales Departamentales, OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS Y
Ley N° 18.651 de accesibilidad (UNIT 200:2013 Edicion 2014-02-28) vigentes que
correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones correspondientes segun el tipo de
intervencion a realizar o realizada que las requiera.

Para todo tipo de material y/o terminacion, se podra solicitar al contratista el

proporcionar muestras para su eleccion, previo a la realizacion de los trabajos.

Generalidades
Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo dispuesto a través del Pliego General de
Condiciones y a la Memoria Constructiva General del MTOP y a esta Memoria

Particular, en todo aquello que no se oponga a lo indicado en este documento. En
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caso de duda o contradiccidén se ajustara a lo que disponga el Técnico Supervisor de
Obras.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

El Contratista se responsabilizara por los danos y perjuicios a las instalaciones
existentes o a terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se
retiraran todos los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa
Contratista debera mantener limpio y ordenado el sitio y demas areas afectadas a la
obra durante todo el proceso de obra.

La obra no se considerara terminada y no tendra Recepcion Provisoria hasta tanto no
sea aprobada por el Supervisor de las mismas.

Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y
el alcance de las obras a ejecutar no aceptandose el desconocimiento como

argumento para futuras variaciones en los costos.

Todo trabajo que haya sido realizado sin la autorizacién correspondiente o esté mal

efectuado sera rehecho a su costo por la empresa responsable de las obras.

Documentacién de referencia
En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran:
- Pliego de Condiciones para Ejecucion de obras de CND.

- Memoria Constructiva General para Ejecuciéon de Obras Publicas MTOP.

TRABAJOS A COTIZAR:

1. Implantacion de obra.

2. Solucién acorde a la problematica detectada en el analisis de agua que se le
solicita:
a) Cloracion.
b) Suministro e instalacién de filtro/s.
c) Planta potabilizadora, UPA.
d) Otro.
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Limpieza y reparacion de caseta.
Limpieza de tanque de agua.

Purga y aforo del pozo.

3

4

5

6. Purga de todas las instalaciones.
7. Conexion eléctrica del equipo.

8. Varios.

9. Analisis de potabilidad del agua.
1

0. Plazo de obra.

1. IMPLANTACION DE OBRA
1.1 Construcciones provisorias

Se realizaran las construcciones provisorias por el MTSS que se detallan: oficina del
obrador, banos, duchas, vestuarios, comedor, depésitos y demas locales de servicio
de la obra que sean necesarios de acuerdo a la Ley N° 19.196 de fecha 25-03-2014 de
Seguridad y Salud vigente del MTSS. Se podra acordar con la direccion del centro
educativo el uso de alguno de sus locales para estos fines, para lo cual se debera
presentar una solicitud de autorizacion escrita con la identificacion correspondiente, la
que debera ser firmada por la direccion del local.

Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas en su

totalidad una vez finalizadas las obras.

1.2 Barreras y vallados provisorios
Se deberan realizar todas aquéllas barreras y vallados provisorios necesarios segun
se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las

Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.

2. ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA

Se realizara a cargo de la empresa oferente un andlisis biolégico y fisico-quimico del

agua existe en el local para conocer su estado.
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3. SOLUCION ACORDE A LA PROBLEMATICA

En base al resultado del analisis realizado la empresa evaluara y brindara la solucién
que considere técnicamente mas adecuada y definitiva para su potabilizacion para

consumo humano.

En forma genérica se consideran 3 posibilidades para su potabilizacion:

a) Suministro e instalacion de equipo clorador.

b) Suministro e instalacion de filtro/s para corregir algun/os contaminante/s
verificado/s (ej. arsénico u otros).

c) Suministro e instalacion de planta potabilizadora UPA.

d) Otro.

Tener presente que la empresa sera la responsable de aportar el sistema de

potabilizacion que estime necesario segun las condiciones del agua de manera de

garantizar su potabilizacion con valores aptos para consumo humano, de acuerdo a

los parametros normativos vigentes.

En el caso de ser necesaria la instalacion de una planta potabilizadora u otro sistema

que se dimensiona segun el volumen de agua a tratar, para no sobredimensionar la

solucion, no se considerara el tratamiento de la totalidad del volumen de agua utilizado

diariamente, sino que sera para aproximadamente el 50% del mismo (dato a ratificar

con el Arquitecto y Técnico referente del local por parte de ANEP).

La propuesta e intervencion de la empresa debera incluir el suministro de agua potable
en cocina, bebederos y los puntos probables de consumo humano como lavatorios.
Dichos puntos se evaluaran técnicamente en cada local educativo junto con los

referentes del mismo en representacion de ANEP.

4. LIMPIEZA'Y REPARACION DE CASETA

Retirar toda la tierra, hormigueros, insectos (no utilizar venenos en general), plantas y

restos de materiales. Revocar muros internos con mortero en relacion 3 x 1 con
hidréfugo, piso de hormigén alisado tipo Il de 10 cm de espesor, con inclinacién hacia

desagtue de 10 cm x 10 cm colocado en parte inferior de muro. En unos de los angulos
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internos de la caseta se colocara y empotrara en ambos muros varilla de acero 0 16
mm a fin de utilizar la misma como agarre para la cuerda de sujecién de la bomba. Se
suministrara tapa de acero para la boca del pozo segun su diametro, permitira el
pasaje de la cuerda y de la caferia sin estrangular el cafio y con una luz maxima de
0.5 cm. Todos los elementos metalicos sé protegeran con dos manos de pintura
convertidor de 6xido color verde.

Se verificara estado de tapa de caseta, y en caso de encontrarse en mal estado se
sustituira.

Verificar el correcto estado de funcionamiento del equipo de bombeo y en caso de ser
necesario se sustituira por otro adecuado segun los requerimientos de profundidad de
la perforacion, caudal, potencia, altura de impulsién, etc, de buena calidad y marca

reconocida en el mercado.

5. LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA

Se debera realizar limpieza del tanque elevado, de manera que sean eliminados el

sarro y suciedad existente, desinfectandose correctamente. En el momento de
efectuar la limpieza se debera tomar las precauciones necesarias para el desagote de
dicho tanque, de modo que el caudal saliente de agua no desborde causando
problemas colaterales. Se debera realizar la reparacion o sustitucion, en los casos que
sea necesario por roturas durante la ejecucién de los trabajos de tapa del depdsito, asi
como colocar las faltantes, anexandose el detalle de esto ultimo a la propuesta y en el
rubrado (en el item correspondiente). Una vez realizado el trabajo (que debera ser
controlado por el supervisor de obra de ANEP) y después de obtener el resultado del
analisis bacteriologico realizado por laboratorios autorizados por MSP, normas
complementarias o modificativas, se debera dejar sellada la tapa del depdsito, para
asegurar el mantenimiento de la potabilidad del agua. En los casos que sea necesario,
se deberan ajustar o reparar los grifos o controles automaticos que se encuentren en
malas condiciones, dejando el sistema en perfecto funcionamiento. Al momento de la
limpieza se debera tapar provisoriamente la subida del tanque, evitando que las
particulas sueltas, la suciedad, etc., obstruyan dicha salida y la caferia que alimenta

las instalaciones.
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6. PURGA Y AFORO DEL POZO

Serviran para la renovacion del agua, el agua bombeada se dispondra a una distancia

tal que no influya en el ensayo de bombeo del pozo. Se registrara en una planilla,
profundidad, nivel estatico, nivel dinamico, caudal de recuperacion y nivel de succion.
El estudio se realizara con el equipo de bombeo existente, de acuerdo a los datos
obtenidos, la llave de regulacién quedara dispuesta en una posicién que impida el
funcionamiento en seco del equipo de succion.

En caso de que el resultado del aforo del pozo no sea suficiente para cubrir las
necesidades diarias del local (verificandolo de forma coordinada con los técnicos de la
ANEP), se realizara la propuesta de ejecutar una perforacién, siendo cotizada la

misma de forma detallada en el rubrado (en el item correspondiente).

7. PURGA DE TODAS LAS INSTALACIONES

Se procedera a llenar las instalaciones de abastecimiento con solucion de agua y cloro

quedaran llenas durante 24 horas, también se limpiaran todos los filtros de las griferias
existentes. Posteriormente se procedera a hacer circular agua hasta que se sustituya y
se elimine el olor y gusto a cloro. Estos trabajos se realizaran bajo la direccidon de
perito quimico o especializado que dispondra del procedimiento y la cantidad de cloro

a utilizar para la tarea descripta.

8. CONEXION ELECTRICA DE EQUIPOS

Las instalaciones eléctricas necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos

seran efectuadas de forma subterranea y de acuerdo a la normativa legal vigente y
seran supervisadas por un técnico electricista autorizado por UTE, dicho técnico

coordinara con el técnico electricista del organismo toda la instalacion a realizar.

9. VARIOS
9.1 Instalacion sanitaria de abastecimiento
Se verificara el correcto funcionamiento de la instalacidon existente entre los diferentes

tramos perforacion-tanque elevado, tanque elevado- alimentacién general de la red
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interna del local y en caso de existir algun problema que impida su funcionamiento
adecuado se hara la propuesta correspondiente para su reparacion con su costo

asociado indicado en el rubrado (en el item correspondiente).

9.2 Fletes
El contratista sera responsable del acarreo de todo el material, tanto para el suministro

en obra, como por el retiro de escombros y demas.

9.3 Limpieza de obra

La limpieza de obra se realizara en forma regular. El local debera permanecer libre de
escombros y restos de elementos procedentes de demoliciones durante el transcurso
de la obra. Una vez finalizada la obra, se realizara la limpieza profunda para la entrega

de obra.

9.4 Manual de mantenimiento

La empresa elaborara un esquema grafico con la identificacion de todos los
componentes del sistema (desde la perforacion hasta las tomas de agua) e instructivo
para poder realizar el mantenimiento periddico y regular de cada uno de ellos y en
especial del sistema de potabilizacion instalado, con la descripcion de sus

componentes y la frecuencia de remplazo de cada uno.

10. MANTENIMIENTO Y CONTROL

Andlisis de agua peri6édicos

1. Toma de muestra y analisis bacteriolégico y fisico-quimico del agua suministrada
cada 3 meses, tomando la muestra en un grifo de consumo, ej cocina, bebedero,
etc.

2. Los resultados deberan ser suministrados a la direccion del local y al Arquitecto
Residente referente del local.

3. Complementariamente se suministrara un kit de analisis de agua a la direccion

para el control regular de la calidad del agua.
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Visitas técnicas periédicas
Se realizaran visitas cada 3 meses para realizar el mantenimientos de los filtros,
bombas, recarga de cloro y del sistema en general para que el mismo funcione en

condiciones 6ptimas.

Respuesta a desperfectos o reclamos

Ante la eventualidad de que surja algun inconveniente respecto a algun componente
del sistema o a la calidad del agua el tiempo maximo de respuesta debera ser de 48
horas desde que se detectd el problema por parte de la empresa o desde que se
recibio el reclamo desde el centro escolar u otra dependencia de ANEP.

En caso de que no se resuelva en ese periodo el prestador del servicio debera
suministrar agua potable envasada para cubrir al menos el consumo minimo del local
hasta su resolucion definitiva.

De no cumplirse estas condiciones y no contar con agua potable el local, se le aplicara
al prestador del servicio una multa diaria de 1UR hasta que se resuelva la
problematica presente y en caso de extenderse por mas de 7 dias corridos se podria
llegar a rescindir el servicio contratado.

Quedan excluidas situaciones no atribuibles a la empresa (y constatadas por los
técnicos de ANEP), como ser que la perforacion disminuya sustancialmente su caudal

0 se seque, imposibilitando el tratamiento del agua, entre otras.

11. PLAZO DE OBRA

Se establece un plazo de 10 dias laborables calendario para la industria de la

construccion.

IMPORTANTE

El presente llamado refiere a la ejecucion de las obras necesarias para garantizar la

potabilidad del agua que resulte apta para consumo humano (cumpliendo con la

normativa vigente que aplica) e incluye el mantenimiento y control por un periodo de 3

afos para garantizar tal condicion, el que comienza a regir luego de que se finalicen
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las obras y se presente un analisis del agua, cuyos parametros se encuentren dentro

de los valores que establecen las normativas correspondientes.
Cumplido ese plazo, todas las obras realizadas y el equipamiento que se haya

instalado quedaran en propiedad de ANEP.

Se considerara que por el solo hecho de presentarse al pedido de precio el contratista
visito el lugar e interpreta las necesidades a satisfacer y de acuerdo a esto efectuo el
presupuesto teniendo en cuenta las posibilidades de ejecucion. Sera responsabilidad
de la empresa la ejecucion y el control de todas las medidas de seguridad a
contemplar y aplicar segun la normativa nacional vigente. No se permitira el acceso a
la zona de trabajo de personas ajenas a las obras, se colocaran vallas para impedir el
acceso del alumnado o personal de local escolar a las zonas de ejecucion de los

trabajos que signifiquen riesgos para los mismos.

Gy T

Arq. Alejandra Abelar

Arquitecta Residente de Soriano
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