

**LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS**  
**Nº 25/2023**
**Fideicomiso ANEP**

## RESULTADO DEL LLAMADO

Objeto del llamado:	<b>Multi-Obras</b> Mantenimiento de varios centros educativos
Empresa Adjudicataria <u>GRUPO A Y C:</u>	<b>HARBOR S.A.</b>
Monto contratado:	\$21.135.703 IVA y 10% imprevistos incluido. \$3.550.000 Monto Imponible obra prevista. \$ 314.988 Monto Imponible obra imprevista.
Plazo:	75 días calendario- Escuela N.º 3 Durazno 45 días calendario-Escuela N.º 21 Florida 90 días calendario-Escuela N.º 33 Florida-Liceo Ecilda Paullier de San José y Liceo N.º. 1-Chuy. 170 días calendario-Escuela N.º 14 Rocha 150 días calendario-Liceo N.º 2 Chuy 130 días calendario-Anexo Primar Rocha
Empresa Adjudicataria <u>GRUPO B, D Y F:</u>	<b>IMPERPLAST S.R.L.</b>
Monto contratado:	\$29.732.285 IVA y 10% imprevistos incluido. \$4.621.123 Monto Imponible obra prevista. \$443.104 Monto Imponible obra imprevista.
Plazo:	65 días calendario- Escuela N°218 Canelones, Escuela N°6 Maldonado, Liceo N°2 Rio Negro, Escuela N°109 Soriano, Escuela N°7 Rivera, Escuela N°58 Tacuarembó y Escuela N°78 Tacuarembó. 45 días calendario -Escuela N°92 Montevideo y Escuela N°12-148 Tacuarembó 120 días calendario- Escuela N°309 Montevideo 40 días calendario- Escuela N°27 Soriano

	90 días calendario-Liceo Joaquín Suárez Canelones y Escuela N°8 Rivera 100 días calendario-Escuela N°124 Rivera y Escuela N°99 Tacuarembó
Empresa Adjudicataria <u>GRUPO G:</u>	<b>ALVARO CUSTODIO</b>
Monto contratado:	\$7.709.289 IVA y 10% imprevistos incluido. \$ 976.587 Monto Imponible obra prevista. \$ 114.893 Monto Imponible obra imprevista.
Plazo:	80 días calendario-UTU Superior Melo Cerro Largo 60 días calendario-Escuela N°18 Cerro Largo